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MEMORIAL DESCRITIVO  

 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA ÁREA DO 

PASSEIO DA PRAÇA DO BAIRRO BARRO PRETO 

LOCALIZAÇÃO: Rua 12 de Outubro, Dom Pedro I, Sete de Setembro, Avenida 

Brasil, na Praça Municipal, bairro Barro Preto- NOVA RAMADA – RS CEP 98.758-

000.  

 

1. OBJETIVO  

O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as 

características dos materiais utilizados para a execução de pavimentação de passeios, 

com o uso de blocos intertravados, prevalecendo o uso das especificações feitas por 

normas brasileiras correspondentes a cada tipo de tarefa ou serviço. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, 

valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa deverá também 

conferir os quantitativos de serviços e havendo divergências deverá considerar em seus 

custos com redução ou ampliação do valor apresentado. 

Executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes nos 

projetos fornecidos. Os trabalhos que não estiverem de acordo com as condições 

contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar as 

reexecuções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço. 

 

2.1. Projeto 

Será anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência para 

execução da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada deverá apresentar ao 

Município a ART de execução. 
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2.2. Segurança  

Haverá rigorosa observância a norma de segurança do trabalho, NR 18, do 

Ministério do Trabalho. Será de uso obrigatório os equipamentos de proteção 

individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do 

Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas, as 

ferramentas não serão abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 

trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira 

responsabilidade da empresa à qual for adjudicada à obra ou serviço. 

 

2.3.Fiscalização e recebimento dos serviços  

A fiscalização ao considerar concluída a obra ou serviço, providenciará termo de 

verificação e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual 

poderá ser utilizado a obra ou serviço. 

Após o período de observação, contado do recebimento provisório ou definitivo, 

a obra será recebida em caráter definitivo pelo engenheiro responsável.  

A empresa deverá apresentar periodicamente aos fiscais o Diário de obra 

contendo: descrição dos dias trabalhados; previsão do tempo; descrição das atividades 

realizadas; número de funcionários e equipamentos utilizados; bem como imagens da 

obra. Ao término da obra, a empresa deverá fornecer todos os documentos e 

comprovantes de carga dos materiais. 

 
 
3. LOCALIZAÇÃO 

A obra localiza-se nas Ruas 12 de Outubro, Dom Pedro I, Sete de Setembro e 

Avenida Brasil, na Praça Municipal, bairro Barro Preto- NOVA RAMADA – RS CEP 

98.758-000. Coordenadas 28°06'13.3"S 53°42'23.6"W. 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 
4.1. Pavimentação com blocos intertravados: 

Inicialmente, anteriormente o início dos serviços, todas as placas de sinalização 

existentes nos locais de execução de passeio deverão ser removidas, com o devido 

cuidado, para serem posteriormente reinstaladas nos mesmos locais, há cerca de 10,0 

placas.  

A pavimentação dos passeios deverá ser executada com blocos retangulares na 

cor natural em peças de concreto assentadas sobre uma camada de areia e travados entre 

si por contenção lateral. Para que ocorra o travamento das peças é necessário a 

contenção lateral e as juntas preenchidas com pó de brita. 

Inicialmente deve ocorrer a regularização e compactação do solo (através de 

compactador). Após é necessário realizar o nivelamento inicial em toda a área que 

receberá o pavimento. A base deve receber uma camada de areia limpa com 

espessura=5cm em toda a sua extensão. A areia deve ser espalhada e nivelada conforme 

os pontos de referência e as linhas niveladas. 

Após a regularização, para a execução deste piso deve ser iniciado a colocação 

dos meios fios de concreto pré moldado, dimensões 100X15X13X20 CM, os meios fios 

deverão ser perfeitamente alinhados, nivelados e rejuntados, proporcionando assim o 

correto encaixe das peças de concreto. 

Quando a base estiver totalmente nivelada, inicia-se a organização das peças no 

chão. Deve-se iniciar a colocação dos blocos de concreto pelo lado do meio fio. A 

colocação das peças deve acompanhar as linhas niveladas. 

A organização das peças deve seguir a paginação pré determinada pela 

fiscalização municipal. Quando necessário nos cantos, deve-se fazer os arremates ou 

cortes necessários. 

Por fim deverá ocorrer o rejuntamento com pó de brita. O pó de brita deve ser 

lançado sobre o pavimento e depois espalhado cuidadosamente em toda a área, 

preenchendo todos os espaços entre os blocos. O pavimento deverá ser compactado com 

o auxílio de uma placa compactadora para fazer o travamento das peças. 
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Deve-se deixar no passeio uma inclinação de 2% no seu sentido da rua, para 

escoamento da água das chuvas.  

  

Figura 1 - Bloco de concreto 10x20x6 cm 

No cruzamento de rua (locais demarcados em projeto) serão executas rampas de 

acesso aos portadores de necessidades especiais (PNE) para atender ao quesito de 

circulação de cadeira de rodas. Como as calçadas não têm a largura suficiente para a 

implantação da rampa perpendicular ao eixo da rua, será adotado o Rebaixamentos de 

calçadas estreitas da NBR 9.050/2015.  

Por fim deverá ser executado sarjeta de concreto usinado, moldada in loco, 30 

cm base x 10 cm altura ao lado dos meios-fios. Deverá ser executados rebaixamentos 

nas esquinas da praça, nos locais pré determinados pela fiscalização municipal, para 

rampas de acesso. 

 

5.  RECEBIMENTO DA OBRA 

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras 

de materiais, serão totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas 

condições de habitabilidade, funcionamento e segurança.  

 

Responsável Técnica 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505 

Nova Ramada, 16 de abril de 2026. 



 
 

Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com  

Orientações gerais para elaboração de Termo de Referência 

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA ÁREA DO PASSEIO 

DA PRAÇA DO BAIRRO BARRO PRETO 

 

• Quanto a valores: Eu, Jaíne Bianca Figur, Engenheira Civil, 

CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o nº 038.067.030-51, declaro para os 

devidos fins e para o fisco em geral, que os valores de material e mão de obra 

da obra serão os seguintes: 

 

Item Descrição 
Valor  

Total (R$) 

1 Mão de obra  
R$ 61.741,29 

2 
Materiais  

R$ 114.662,39 

 

O valor total da obra é de R$ R$ R$ 176.403,68 

Ainda, declaro que não fora incluído o item Administração local no orçamento, dado 

que, ao considerarmos o porte e as características da obra em questão não há a necessidade.  

A data base SINAPI - para elaboração do orçamento é de fevereiro de 2026. 

• Quanto a classificação: Outrossim, declaro que a obra em questão é um 

serviço comum de engenharia. 

• Quanto aos estudos preliminares: Fora realizado vistoria prévia e estudos 

que podem ser melhores observados no memorial descritivo.  

• Quanto a capacidade técnica: Sugere-se que seja solicitado à empresa os 

seguintes atestados técnicos:  

o Atestado de Registro da empresa no Conselho Competente 

Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA 

ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

o Atestado de Registro do responsável técnico da empresa no 

Conselho Competente Registro no Conselho Regional de 

mailto:jainefigur@hotmail.com


 
 

Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com  

Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

o Atestado de capacitação técnica, em nome do profissional 

devidamente registrado no conselho competente, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, 

satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora 

licitado, em características, quantidades e prazos, com a 

respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT). 
 

 

 

Responsável Técnico 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 

 

Alzevir Lotário de Marchi 

Prefeito Municipal 

Município de Nova Ramada/RS

Nova Ramada, 16 de abril de 2026. 

mailto:jainefigur@hotmail.com
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-26 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA ÁREA DO PASSEIO 22,71% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

176.403,68 

1. SINAPI
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA ÁREA DO PASSEIO 

DA PRAÇA DO BAIRRO BARRO PRETO
- - BDI 1 - 176.403,68 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 2.976,36 RA

1.1.1. SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 732,60                    3,04 BDI 1 3,73 2.732,60 RA

1.1.2. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00                  24,83 BDI 1 30,47 243,76 RA

1.2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS - -                       -   BDI 1 - 173.427,32 RA

1.2.1. Cotação 01

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 732,60                164,12 BDI 1 201,39 147.538,31 RA

1.2.2. SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 256,20                  46,96 BDI 1 57,62 14.762,24 RA

1.2.3. SINAPI 94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024
M 256,20                  35,39 BDI 1 43,43 11.126,77 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 14364090

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA ÁREA DO PASSEIO DA PRAÇA DO 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

quinta-feira, 16 de abril de 2026

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA ÁREA DO PASSEIO DA PRAÇA DO BAIRRO BARRO PRETO

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

NOVA RAMADA/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.07 1 / 1
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ART Número

14364090

NÃO É CONVÊNIO

01611828000149

0,01

NORMAL

PÚBLICO

OBRA OU SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS245505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS
01611828000149

BARRO PRETO 98758000

0,01

16/04/2026 31/12/2027

NOVA RAMADA RS

FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA.

JAINE BIANCA FIGUR

Engenheira Civil

AVENIDA GUSTAVO KONIG 95

12 DE OUTUBRO, DOM PEDRO I, 7 DE SETEMBRO E AV. BR PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO ADMINISTRATIVO 98758000NOVA RAMADA

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS

RS
55 3338 1018

2219535126
234538

jainefigur@hotmail.com

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 732,60 M²
Fiscalização PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 732,60 M²
Orçamento PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 732,60 M²
Memorial PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 732,60 M²
Projeto ENGENHARIA DE MOBILIDADE URBANA 1,00 UN
Projeto Pista de Rolamentos - Meio-Fios 256,20 M
Projeto Pista de Rolamentos - Sarjetas 256,20 M
Fiscalização Pista de Rolamentos - Meio-Fios 256,20 M
Fiscalização Pista de Rolamentos - Sarjetas 256,20 M

ART registrada (paga) no CREA-RS em 24/04/2026

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RSJAINE BIANCA FIGURLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,40% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,57% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 8,69% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 22,71% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 22,71%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT: 14364090

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção 

de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

Local

RS 245.505

Responsável Técnico Responsável Tomador

Jaíne Bianca Figur Alzevir Lotário de Marchi

Engenheira Civil

NOVA RAMADA/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Siglas

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

quinta-feira, 16 de abril de 2026

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA ÁREA DO PASSEIO DA PRAÇA DO BAIRRO BARRO PRETO 

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Prefeito Municipal 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro



_

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

I001 ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRASPavimentação 02/26  593,00 01/25  584,51 1,0145

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 40.371.979/0001-29
E002 28.147.492/0001-61
E003 12.994.051/0001-5

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 01

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2
EMPRESA

E001
E002
E003

OBSERVAÇÕES:

Data

PLATO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (55) 99196-7378 KELIN BATISTA
SECO URBANO PISOS LTDA (55) 99623-5618
DAVI DA CRUZ RIBEIRO (55) 9 9709-7239 JONATAN SCHERER

 164,12 I001

MÉDIA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

16/04/2026

COTAÇÕES

NOME FONE CONTATO

Jaíne Bianca FigurResp. Pesquisa de Mercado:

SECO URBANO PISOS LTDA   178,00 01/25
DAVI DA CRUZ RIBEIRO   150,00 01/25

PLATO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA   157,30 01/25
NOME DA EMPRESA

1Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27

1. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA ÁREA DO PASSEIO DA PRAÇA DO BAIRRO BARRO PRETO 176.403,68 % Período: 1,69% 0,00% 0,00% 98,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.976,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS  173.427,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 1,69% 0,00% 0,00% 98,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 2.976,36 - - 173.427,32 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 2.976,36 - - 173.427,32 - - - - - - - - 

%: 1,69% 1,69% 1,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 2.976,36 2.976,36 2.976,36 176.403,68 176.403,68 176.403,68 176.403,68 176.403,68 176.403,68 176.403,68 176.403,68 176.403,68 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 2.976,36 2.976,36 2.976,36 176.403,68 176.403,68 176.403,68 176.403,68 176.403,68 176.403,68 176.403,68 176.403,68 176.403,68 

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 14364090

quinta-feira, 16 de abril de 2026

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA ÁREA DO PASSEIO DA PRAÇA DO BAIRRO BARRO PRETO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA ÁREA DO PASSEIO DA PRAÇA DO BAIRRO BARRO PRETO

NOVA RAMADA/RS

0

Total:    R$ 176.403,68

Item Descrição

PMv3.07 1 / 1



Sem Desoneração

Mensalista

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 0,00%

A TOTAL 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%

B2 Feriados 0,00%

B3 Auxílio-enfermidade 0,67%

B4 13º salário 8,29%

B5 Licença-paternidade 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,56%

B7 Dias de Chuva 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,02%

B9 Férias Gozadas 8,38%

B10 Salário Maternidade 0,03%

B TOTAL 18,00%

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,17%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%

C3 Férias Indenizadas 2,73%

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 1,35%

C5 Indenização Adicional 0,26%

C TOTAL 7,59%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo  B 6,62%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do 

FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,28%

D TOTAL 6,90%

69,29%

Responsável Técnico

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

Nova Ramada, 16 de abril de 2026

GRUPO D

PERCENTAGEM GERAL ADOTADA

GRUPO DESCRIÇÃO
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