GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETAEHA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER/RS

[ CONVENIO DAER N" AJ/CN/011/22 FPE N° 4259/2021

CONVENIO N° AJ/CN/011/22 FPE N° 4259/202]
ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS
DE RODAGEM - DAER/RS, E O MUNICIPIO DE
NOVA RAMADA/RS, VISANDO A
PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ERS-539, NO
ACESSO AO MUNICIPIO DE NOVA RAMADA,
COM EXTENSAO APROXIMADAMENTE 10 KM,
COMPREENDENDO A LIGACAO ENTRE A ERS-
155 AO PERIMETRO URBANO DE NOVA
RAMADA, CONFORME PROCESSO N° 27/0435.
0042377-4, NA FORMA A SEGUIR:

O DEPARTAMENTO AUTONOMO DE
ESTRADAS DE RODAGEM, a seguir denominado DAER/RS, com sede na Av. Borges
de Medeiros, n.° 1555, na cidade de Porto Alegre/RS, inscrito no CNPJ sob n.°
92.883.834/0001-00, representado neste ato por seu Diretor-Geral, ENG°. LUCIANO
FAUSTINO DA SILVA, portador da Carteira de Identidade n°® 7090256483, inscrito no
Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n° 00679462082 doravante denominado
CONCEDENTE, e 0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA, com sede na Av. Gustavo, n.°
95, Centro, na cidade de Nova Ramada/RS, CEP 98.758.000, inscrito no CNP]J sob o n.°
01.611.828/0001-49, doravante denominado CONVENENTE, representado por seu
Prefeito, SR. MARCUS JAIR BANDEIRA, portador da Carteira de Identidade
n°1055479172, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob 0 n® sob n.° 610.481.350.04.
com base na Lei n® 8.666/93, na Lei Complementar n° 101/2000, na Lei de Diretrizes
Orgamentérias e na Instru¢io Normativa CAGE n® 06, de 27 de dezembro de 2016,

Resolugio n.° , do Conselho de Administracio do DAER/RS, datada de de

de 2022, pelo Parecer n.° , da Comissdo de Controle em funcionamento no
DAER/RS, datado de de de 2022, e Resolugdo n.° , do Conselho
Rodoviario do DAER/RS, datada de de de 2022, celebram o presente

CONVENIO ADMINISTRATIVO, nos termos e condi¢des estabelecidas nas seguintes
clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O presente Convénio tem por objeto a
pavimentagdo asfaltica na ERS-539, no acesso ao Municipio de Nova Ramada, com
extensao aproximadamente 10 km, compreendendo a ligagdo entre a ERS-155 ao perimetro
urbano de Nova Ramada, de acordo com o Plano de Trabalho que ¢ parte integrante do
presente instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA — DA EXECUCAO

2.1 O objeto deste Convénio serd executado de acordo
com o Plano de Trabalho aprovado pelas partes; com as clausulas deste instrumento e com a
IN CAGE n° 06/2016; e sera acompanhado e fiscalizado de forma a garantir a regularidade
dos atos praticados e sua plena e tempestiva execucao.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO
ORCAMENTARIA
3.1 Os recursos financeiros correrdo & conta do seguinte
recurso orgamentario, com empenho gravado sob o n° , datado de de
de 2021, UE: , Subprojeto: , Natureza Despesa:
: , Recurso , datada de de de 2021, com valor empenhado
de RS (.
¥
CLAUSULA QUARTA - DA LIBERACAO DOS
RECURSOS FINANCEIROS

4.1 Para consecug¢do do objeto o CONCEDENTE
repassard a0 CONVENENTE o valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhdes), os quais serdo
liberados em 06 (seis) parcelas, conforme o cronograma de desembolso constante no Plano
de Trabalho, sendo a primeira parcela repassada em até 30 (trinta) dias, conforme previsto
na Clausula Oitava, apés a emissdo da OIS do Municipio & Contratada, para execugdo do
objeto, pavimentagdo asfaltica na ERS-539, sendo as demais liberadas mediante
comprovagao da aplicagdo das parcelas recebidas anteriormente.

4.2 Os recursos financeiros serdo depositados e geridos
em conta especifica da agéncia do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, conta esta
vinculada e identificada pelo nimero e nome do presente convénio, a qual serd
movimentada pela CONVENENTE exclusivamente para fins deste convénio, visando ao
pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho ou para aplicacéo financeira.

CLAUSULA QUINTA - DA CONTRAPARTIDA

5.1 O CONVENENTE devera alocar, conforme
detalhado no Plano de Trabalho aprovado, a contrapartida:

S5.1.1 financeira no valor de R$ 4.942.040.22 (quatro
milhdes, novecentos e quarenta e dois mil, quarenta reais e vinte e dois centavos), utilizados
na elaboracdo dos estudos ambientais, projeto bésico e executivo, com processos licitatorios
em andamento e do plano funcional.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DO
CONCEDENTE

6.1 Para a consecugio do objeto previsto na Clausula
Primeira do presente instrumento 0 CONCEDENTE deve realizar as obrigagdes essenciais
elencadas na IN CAGE 06/2016, dentre as quais destacam-se:

6.1.1 Designar, mediante Portaria, servidor e respectivo
suplente para fiscalizar a execugdo do presente convénio, com a prerrogativa de orientar e
administrar os atos cujos desvios tenham ocasionado prejuizos aos objetivos e metas

estabelecidas; :
W’)
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6.1.2 Exigir as prestagdes de contas na forma e nos
prazos fixados neste instrumento e na legislagao em vigor, a imediata apresentacdo dos
documentos comprobatérios da execugdo do convénio ou a devolugio dos valores

transferidos, devidamente atualizados, sem prejuizo de instauragio de tomada de contas
especial, se houver dano ao erario:

6.1.3 Analisar e emitir, tempestivamente, parecer sobre
a regularidade das contas e da execu¢do do convénio:

6.1.4 Receber o objeto do convénio, quando
concluido, nos termos avencados, atestando sua efetiva execucdo;

6.1.5 No caso de inadimpléncia ou de paralisagdo parcial
ou total injustificadas, assumir o controle, inclusive dos bens e materiais, bem como a
execucdo do convénio, podendo transferir a responsabilidade a outro interessado, sem
prejuizo das providéncias legais cabiveis;

6.1.6 Caso os estudos ambientais e o Projeto Executivo

indiquem um novo tracado para execucao da obra o Convénio poderé ser rescindido
amigavelmente;

6.1.7 A primeira transferéncia de recursos para o
municipio esta condicionada a entrega do orgamento da obra ao DAER e sua aprovacao;

6.1.8 Sera analisado oportunamente pela DGP/SPR/EER
© orcamento a ser apresentado pelo municipio, anteriormente ao inicio da execugdo das
obras, ou seja, previamente a primeira transferéncia de recursos por parte do DAER;

6.1.9 Caso o valor do orgamento decorrendo do Projeto
Executivo seja superior ao valor ao previsto no Plano de Obras, Avangar, a diferenca sera
suportada integralmente pela CONVENENTE, salvo, caso demonstrado por essa a sua
plena inexecugao por tais valores, situacio em que sera analisada pela drea técnica, sobre o
prisma da viabilidade orcamentéria e financeira. Caso contrario, em nao havendo aprovagéo
pelo DAER, o Convénio podera ser rescindido unilateralmente pelo DAER.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO
CONVENENTE

7.1 Para a consecugdo do objeto previsto na Clausula
Primeira do presente instrumento, o CONVENENTE deve realizar as obrigagdes essenciais
elencadas na IN CAGE 06/2016, dentre os quais destacam-se:

7.1.1  Executar o objeto conforme estabelecido no
Plano de Trabalho, em especial atualizando o projeto de engenharia do trecho:

)
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7.1.2 Manter e movimentar os recursos financeiros
recebidos na conta bancéria especifica;

7.1.3  Aplicar os saldos do convénio, enquanto nio
utilizados, em modalidade de aplicagio financeira lastreada em titulos da divida publica;

7.1.4  Aplicar os rendimentos da aplica¢io financeira
referida na alinea anterior exclusivamente no objeto do convénio, destacando-os no relatorio

e demonstrativos da prestagdo de contas, vedado o uso para ampliagdo ou acréscimo de
metas ao Plano de Trabalho pactuado;

7.1.5  Publicar o instrumento convocatério de
licitagdo no prazo de até 90 (noventa) dias, apos a atualizagdo do projeto de engenharia para
o trecho, e do or¢amento aprovado pelo DAER;

7.1.6  Designar, mediante Portaria, servidor e
respectivo suplente responséavel pelo acompanhamento, registro e fiscalizagdo dos contratos
com terceiros para a execugdo do objeto do convénio, responsabilizando-se pelos
recebimentos provisorios e definitivos:

7.1.7  Notificar, no prazo improrrogavel de 30 (trinta)
dias apos a liberagdo da primeira parcela ou do repasse unico dos recursos financeiros, o
respectivo conselho local ou a instancia de controle social da area vinculada ao programa de
governo que originou a transferéncia, quando houver, ¢ a Camara Municipal, para fins de
acompanhamento, fiscalizagdo e avaliagio das agdes pactuadas, a qual devera ser
acompanhada, impreterivelmente, de copia do Plano de Trabalho assinado;

7.1.8 Atestar, na face do documento original
comprobatério da despesa, o recebimento dos materiais adquiridos ou da prestagio de
Servigos;

7.1.9  Concluir o objeto conveniado, se os recursos
previstos no convénio forem insuficientes para a sua conclusio, sob pena de ressarcimento
do prejuizo causado aos cofres publicos;

7.1.10 Apresentar Prestagio de Contas Parcial,

demonstrando o cumprimento de etapa ou fase anterior, como condigio para liberagao da
parcela subsequente;

7.1.11 Apresentar Prestacio de Contas Final dos
recursos recebidos, obedecidas as disposigdes deste instrumento e da IN CAGE n° 06/ 16;

7.1.12 Devolver os saldos do convénio e dos
rendimentos das aplicagdes financeiras, por ocasiio da prestacdo de contas ou da extingio
do convénio, que ndo tiverem sido aplicados no objeto ou cuja regularidade de sua
aplicagdo ndo restar comprovada, observada a proporcionalidade entre a contrapartida
pactuada e o valor repassado pelo CONCEDENTE, conforme guia de arrecadagdo de

codigo a ser fornecido pela Superintendéncia de Contabilidade e Fina ¢as do
CONCEDENTE.

—
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7.1.13  Devolver os valores transferidos. atualizados
monetariamente, desde a data do recebimento, de acordo com a taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidagdo e de Custodia - SELIC - para titulos federais, acumulada
mensalmente, at¢é o més anterior ao do pagamento, ¢ 1% (um por cento) no més do
pagamento, sem prejuizo das agdes legais cabiveis, acrescidos dos rendimentos das
aplicagoes financeiras, no caso da extingdo antecipada do convénio;

7.1.14 Divulgar em seu sitio eletronico, em local de
facil acesso, as informagdes referentes a valores devolvidos, identificando o numero do

convénio e o nome do convenente, nos casos de nio execugdo total do objeto pactuado,
extingdo ou rescisdo do instrumento.

7.1.15 Garantir o livre acesso dos servidores do
CONCEDENTE, da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE) e do Tribunal de
Contas do Estado aos processos, documentos, informagdes e locais de execugao do objeto;

7.1.16 Comunicar, tempestivamente, os fatos que
poderdo ou estdo a afetar a execu¢do normal do convénio para permitir a adogdo de
providéncias imediatas pelo CONCEDENTE:

7.1.17 Manter as informagdes cadastrais atualizadas
durante a vigéncia do convénio;

7.1.18 Designar responsavel técnico e providenciar a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) relativa s obras ou aos servigos de
engenharia para pavimentagdo do trecho da ERS-539, ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) para projetos, obras ou servigos técnicos de arquitetura e urbanismo;

7.1.19 Identificar o produto da obra, em local visivel
aos usuarios, conforme o padrio estabelecido pelo Estado do Rio Grande do Sul;

7.1.20  Utilizar metodologias e procedimentos
construtivos com menor interferéncia no meio ambiente.

7.1.21 Restringir a influéncia da execugio das obras, nas
rotinas das comunidades locais;

7.1.22 Assegurar a integridade fisica dos trabalhadores
visando 4 seguranga, saude e emergéncias médicas, para evitar danos fisicos, preservar
vidas e prover adequado atendimento;

7.1.23 Divulgar entre os trabalhadores, conhecimentos
referentes a preservagdo ambiental, & saude e prevencdao de acidentes por meio de
treilnamentos na obra;
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7.1.24 Manter copias das Outorgas, AutorizagGes e
Licengas no canteiro de obras e na sede da Prefeitura e da empresa que executard a obra, se

for o caso, dando conhecimento desses documentos a todos os engenheiros/supervisores do
Empreendimento;

7.1.25 Afixar placas nas frentes de obras com os
nameros dos processos de licenciamento ambiental, conforme modelo determinado pelo
6rgdo ambiental licenciador;

7.1.26 Manter no local de execugdo do contrato, técnico
responsavel pelas atividades ambientais:

7.1.27 Obedecer estritamente a Instrucdo Normativa do
DAER/RS n® 001/2014 que dispde sobre os procedimentos para encaminhamento das
medi¢des de servigo pelas empresas contratadas, se for o caso, particularmente no que diz

respeito as licengas ambientais, ao passivo ambiental e os aspectos relacionados a higiene e
seguranca do trabalhador.

7.1.28  responsabilizar-se pelos danos causados
diretamente ao CONCEDENTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execu¢do do convénio, ndo excluido ou reduzido essa responsabilidade a fiscalizag¢do ou o
acompanhamento pelo 6rgdo interessado:

7.1.29 aprovar o(s) projeto(s) de engenharia atualizados,
que compdem a contrapartida do Municipio, em cumprimento ao disposto no Artigo 2°
paragrafos 1°, 3° e 4°, do Decreto Estadual n° 51.232 de 26/02/2014.

CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA

8.1 O prazo de vigéncia do presente instrumento sera de
06 (seis) meses, a partir da publicagao da OIS do Municipio a Contratada, publicada no
Diario Oficial do Estado.

8.2. A eficacia do presente convénio fica condicionada a
publicacdo de sua sumula no Dirio Oficial do Estado.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES

9.1 Este instrumento podera ser alterado, por meio de
termo aditivo, havendo concordéncia entre as partes, mediante proposta devidamente
formalizada e justificada, a ser apresentada, no minimo, 60 (sessenta) dias antes do término
de sua vigéncia, vedada a alteragdo do objeto aprovado.

9.2. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, desde
que haja manifestagdo do fiscal do convénio, e que a CONVENENTE apresente:

/
/
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9.2.1 os motivos detalhados que justifiquem o atraso
ocortido na execugao e o prazo de prorrogagio solicitado:

9.2.2  as agdes que ja foram realizadas para sanar os
motivos apresentados como justificativa para o atraso;

9.2.3  extrato da conta corrente bancéria especifica;

9.2.4 descrigio detalhada dos itens do Plano de
Trabalho que ja tenham sido executados, assim como daqueles que ainda o serdo, contendo
a porcentagem da execugdo do objeto e a porcentagem dos valores ja realizados:

9.2.5  comprovante da emissdo e da data de entrega da
notificagdo descrita na Clausula Sétima;

9.2.6 comprovante da publicagio do instrumento
convocatorio de licitagdo no prazo estabelecido, bem como de sua prorrogac¢do, se houver; e
levantamento fotografico da execugio da obra.

CLAUSULA DECIMA -  DOS BENS
REMANESCENTES

10.1 Os bens porventura adquiridos, produzidos,
transformados, construidos, reformados ou ampliados com recursos oriundos deste

Convénio e remanescentes na data de sua conclusio ou extincio serdo de propriedade do
CONCEDENTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO
ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

11.1 A execu¢do do convénio sera acompanhada e
fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a plena e tempestiva
execugdo do objeto, devendo haver designagiio do Fiscal do Convénio e respectivo suplente
por meio de Portaria do titular do CONCEDENTE.

11.2 O CONCEDENTE tera o prazo de até 10 (dez) dias
para emitir, por meio de apostila no sistema FPE, Portaria publicada no DOE designando o

substituto de Fiscal que tenha incorrido em incompatibilizagdo durante a vigéncia do
conveénio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA
PRESTACAO DE CONTAS

12.1 O CONVENENTE realizara a prestagio de contas
dos recursos recebidos em até 60 (sessenta) dias contados na forma prevista no art. 33 da IN
n® 06/16 da CAGE, em conformidade com a legislacdo vigente, ficando vedada a
apresentagao de documentos e despesas com data diversa do periodo de vigéncia.

12.1.1 No caso de Prestagio de Contas Parcial, esta
devera conter os documentos elencados no art. 34 da IN CAGE n° 06/16, dentre os quais

fx {'
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destacam-se os registros fotograficos dos bens porventura adquiridos, produzidos ou
construidos a conta do convénio e o Boletim de Medigéo.

12.1.2 A Prestagdo de Contas Final deverd conter os
documentos mencionados no art. 35 da IN CAGE n° 06/16, dentre os quais destacam-se:

12.1.2.1 Relatério de  execucdo fisico-financeira,
evidenciando as etapas fisicas e os valores correspondentes & conta de cada participe, ou
quando se tratar de obra ndo concluida, Termo de Compatibilidade Fisico-Finaceira, que
demonstre a situacdo fisica da obra em relagdo aos recursos repassados;

12.1.2.2 Relatorio da realizagao de objetivos e metas
avengadas, acompanhado dos elementos necessarios 4 comprovagdo do cumprimento do
objeto do convénio, através da emissdo de Termo de Conclusdo da obra ou de recebimento
definitivo, emitido pela equipe ou pelo 6rgéo estadual competente;

12.1.2.3 Certiddes de quitagao dos encargos incidentes
sobre a obra, na forma da legislagdo em vigor e o documento hébil expedido pelo Poder

Publico Municipal em relagdo a liberagao da obra para uso e utilizagio, em observancia aos
fins autorizados, quando for o caso;

12.1.2.4 Fotografias dos bens adquiridos, produzidos ou
construidos 4 conta do convénio; e

12.1.2.5 Fotografias da identificagdo do produto da obra
conforme o padrao estabelecido pelo Estado do Rio Grande do Sul.

12.1.3 Os documentos fiscais comprobatorios das
despesas realizadas devem:

12.1.3.1 ser emitidos em nome do CONVENENTE,
com identificagdo do niimero e nome do respectivo convénio, do procedimento licitatorio
realizado, e do contrato firmado; e

12.1.3.2 conter ateste, efetuado por servidor competente
devidamente identificado, do recebimento de materiais e/ou da prestagio de servigos.

12.1.4 Estardo sujeitas a glosa as despesas cujos
documentos fiscais ndo atenderem ao disposto no Paragrafo Terceiro.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA
DENUNCIA E DA RESCISAO

13.1 O presente convénio poderd ser denunciado por
iniciativa das partes a qualquer tempo, mediante prévia e expressa comunicagio, por escrito,
com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias e, independente deste prazo, rescindido de
pleno direito no caso de infragdo a qualquer uma de suas clausulas ou condigdes ou pelos
motivos previstos no art. 38 da IN CAGE n° 06/16. 9

7
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO

14.1 As controvérsias que ocorrerem durante a vigéncia
deste instrumento serdo solucionadas pelas areas técnicas, indicadas pelos participes, e
poderéo ser objeto de autocomposicdo no Centro de Conciliagdo e Mediagio do Estado, nos
termos da Lei n° 14.794/15 e da Resolugao n° 112/16/PGE. Em nio sendo possivel a
autocomposigdo, eventual conflito decorrente do presente instrumento serda dirimido
judicialmente, elegendo as partes, para tanto, o foro da Comarca de Porto Alegre.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS
DISPOSICOES GERAIS

11.1 E, para constar, eu, Adv® Jorge Ubirajara Freire
Antunes, Coordenador Adjunto, matricula n.° 4346726, com exercicio na Superintendéncia
de Assuntos Juridicos do DAER/RS lavrei o presente Convénio em (duas) vias de igual teor
e forma, que lido, conferido e achado conforme ao estipulado assinam as vias os
representantes legais dos participes, na presenga de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas,

seguindo-se as demais exigéncias e formalidades legais, para que produza os seus Jjuridicos
efeitos.

Porto Alegre, de de 2022.

/

ENG®. LUCIANt
DIRETOR-GE

AUBTINO DA SILVA
DO DAER/RS

SR. MARCU)A'MBANDEIRA
PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

Testemunhas:

1. 2.

Nome legivel: Nome legivel:
CRE: CPF:

Visto:

Adv. Jorge Ubirajara Freire Antunes
Coordenador Adjunto da SAJ/DAER/RS
Matricula n.” 4346726




DIARIO %! OFICIAL

Estado do Rio Grande do Sul

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

SUMULAS
Diregao-Geral do Departamento Auténomo de Estradas de Rodagem
CONTRATO

Assunto: Contrato
Expediente: 21/0435-0042377-4

CONVENIO DAER N° AJICN/011/22 FPE N° 4259/2021.

CONCEDENTE: DAER/RS, C/ SEDE NA AV. BORGES DE MEDEIROS, 1555, POARS, CNPJ 92.883.834/0001-00.
CONVENENTE: MUNICIPIO

DE NOVA RAMADA, COM SEDE NAAV. GUSTAVO, N° 95, CENTRO, EMNOVA RAMADA/RS, CNPJ N° 01.611.828/0001-49
OBJETO: PAV.

ASFALTICANAERS-539, NO ACESSO AO MUN. DE NOVARAMADA, COM EXT. DE APROXIMADAMENTE 10 KM,
COMPREENDENDO A LIGAGAO

ENTRE AERS-155 AO PERIMETRO URBANO DE NOVA RAMADA. PRAZO: 6 MESES. VALOR: 13.942.040,22, REC.: 0001 UE:
35.01.401, NAT.: 4.4 40.42.4201. FUNDAMENTO: RES. N° 1 2.374,DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DO DAER/RS,
DATADADE

21/01/2022, PARECER N° 060, DA COMISSAO DE CONTROLE E RESOLUCAO N°9.404 DO CONSELHO RODOVIARIO DO
DAER/RS, SOB O

FUNDAMENTO LEGAL DA LEIN° 8.666/93 E DA INSTRUGAO NORMATIVA CAGE N° 06, DE 27 DE DEZEMBRO DE 20186,
TENDO EMVISTAO

INTERESSE E CONVENIENCIA ADMINISTRATIVA, TUDO CFE. CONSTANO EXP. PROTOCOLADO SOB N° 21/0435-
0042377-4, QUE SE

ENCONTRAA DISPOSIGAO DOS INTERESSADOS NO DAER/RS.

LUCIANO FAUSTINO DA SILVA
Av. Borges de Medeiros, 1555
Porto Alegre

LUCIANO FAUSTINO DA SILVA
Diretor-Geral

Av. Borges de Medeiros, 1555
Porto Alegre

Fone: 5132105002

Publicado no Caderno do Governo (DOE) do Rio Grande do Sul
Em 26 de Janeiro de 2022

Protocolo: 2022000669608
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

Orgdo/Entidade Proponente Municipio de Nova Ramada NP
01.611.828/0001-49

Enderego: Avenida N°. 95, Centro

Gustavo,

Cidade: Nova Ramada U.F.: Rio C.E.P. 98.758-000 DDD/Telefone

(Grande do Sul 553338-1022

Conta Corrente Banco Agéncia Praga de Pagamento

04.017661.0-7 041 0105 Ajuricaba

Nome do Responsavel Marcus Jair Bandeira C.P.F. 610.481.350-04

'C.[.fOrgﬁo Expedidor: 1055479172 SSP/PC Cargo: Prefeito Municipal fFumpﬁo: Gestor

RS Municipal

'Enderecor Rua Cristovdo Colombo, n° 821 'C.E.P. 98.758-000

Home Page: e-mail: gabinete@novaméda.rs. gov.br

https://www.novaramada.rs.gov.br

2. OUTROS PARTICIPES

Nome C.N.P.J/C.P.F.

'Endereco CEP.

3. DESCRICAO DO PROJETO

Titulo do Projeto: Periodo de Execugdo: 06 (seis) meses

Pavimentacdio asfaltica de Inicio: Previsdo de término:
acesso a0 municipio de A partir da edi¢do da Ordem de Inicio de | 06 meses
Nova Ramada servigo para execugdo da obra.

Identificagdo do Objeto: O Convénio visa a pavimentagdo asfaltica na ERS 539, no acesso ao Municipio
de Nova Ramada, com extensdo aproximada de 10 km, compreendendo a ligagdo entre a RS 155 ao
perimetro urbano de Nova Ramada.

O Convénio se dara em duas fases, sendo a primeira a atualizagdo do projeto de engenharia do trecho,
ficando esta a cargo do Municipio, ¢ a segunda e Ultima fase a execugdo do referido projeto de
‘pavimentagdo.

Justificativa da Proposigdo: O Municipio de Nova Ramada esta localizado na regido noroeste do Estado
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Municipio de Nova Ramada

Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
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do Rio Grande do Sul, tem acesso pelas Rodovias RS 155, RS 514. Sua area territorial é de 254,91 km?
representando 0.0948% do Estado, 0.0452% da Regido e 0.003% de todo o territorio brasileiro. Seu
indice de Desenvolvimento Humano (IDH) € de 0.77 segundo o Atlas de Desenvolvimento
Humano/PNUD (2000). Possui uma populagdo de 2.437 habitantes, segundo Censo do IBGE 2010.

O Municipio possui grande potencial agricola, tendo sua economia voltada principalmente para a
agricultura, ocupando a 84° posi¢do do Estado em quantidade produzida de soja, segundo dados do
IBGE, onde praticamente toda a produgdo ¢ escoada através do acesso municipal.

O acesso a qualquer municipio € visto como a “porta de entrada” daquele, sendo o ponto crucial para a
defini¢@o de instalagdo ou ndo de industrias e empresas naquele Municipio, impactando diretamente no
desenvolvimento econdmico e social de toda municipalidade.

Assim, pavimentagdo asféltica do acesso ao Municipio de Nova Ramada ¢ primordial para o escoamento
da produgdo primaria produzida no Municipio e na regido, a qual possui acesso direto a RS 155, além de
fomentar o desenvolvimento local ¢ atrair investimento dos mais variados segmentos, impulsionando a
economia da municipalidade.

Além disso, a execuglio do presente objeto vista oferecer melhores condigdes de trafegabilidade aos
usuarios, proporcionando maior conforto e seguranga, principalmente em dias chuvosos, onde
atualmente concentram-se as maiores dificuldades, especialmente para o escoamento da produgdo
oriunda da agricultura, impactando diretamente a economia do Municipio.

Indicagéo do publico alvo: A pavimentagdo asféltica ira beneficiar a populagdo local e regional urbana e
rural, sendo ponto de destaque para a area agricola, que depende essencialmente da via ERS 539 que
liga a RS 155 para escoamento da produgdo, destacando a importancia a da obra, ja que a arrecadagdo do
municipio de Nova Ramada ¢ essencialmente agricola.

Descrigédo dos resultados esperados: A presente proposta tem por objetivo a execugdo da pavimentagdo
do acesso ao Municipio de Nova Ramada, visando fomentar o desenvolvimento local e regional, tendo
em vista que a via ¢ de extrema importdncia para ligagdo do municipio de Nova Ramada a outras
regides, além de ofertar uma via com melhores condigdes de trafegabilidade e seguranga ao usudrios,
proporcionando maior visibilidade do Municipio e atraindo investimentos para impulsionar a economia
local e regional.

Informagdes relativas a capacidade técnica e gerencial do proponente para execugdo do objeto: O
Municipio de Nova Ramada iré realizar a contratagdo de uma empresa especializada para atualizagdo do
projeto de pavimentagdo do acesso municipal. A fiscalizagdo da execugdo do presente objeto se dara
atraves da Engenheira da Secretaria Municipal de Obras, Viagdo e Trénsito.

‘Valor da contrapartida estimado (Municipios e Consorcios Publicos).
RS 4.942.040,22

Avenida Gustavo Konig, n° 95 — Centro Administrativo — CEP: 98758-000
Fone: (55) 3338-1022, Fax: (55) 3338-1052
Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: gabinete@novaramada.rs.gov.br

(5]




Municipio de Nova Ramada

Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

4. CRONOGRAMA DE EXECUCAO

Meta  Especifica¢do Indicador Fisico Valor Duragio
Etapa/l?;s? 'Unidade Quantidade Global (estimado)' Inicio Término
(previsdo)
‘1 1  Pavimentagio Obra 01 RS 13.942.040,22 | A partir da edigdo| 06 meses
asfaltica do da Ordem de Inicio
acesso de servigo para
municipal de execugdo da obra.
Nova Ramada

5. PLANO DE APLICACAO (RS$ 1,00)

Natureza da Despesa ~ Total estimado Concedente ' Proponente
Especificagdo
Codigo
4.490.51 Obras e instalagdes  R$ 13.942.040,22 R$ 9.000.000,00 R$ 4.942.040,22
" TOTAL GERAL ESTIMADO RS 13.942.04022 | RS 9.000.000,00 RS 4.942.040,22

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (RS 1,00)

CONCEDENTE
Meta 1° més 2° més 3° més § 4° més 5° més 6° més
] RS RS RS R$ : RS - RS

292.377,87 ' 1.368.740,47 2.514.723,07 2.315.018,76 2.303.901,58 205.238,25

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta 1° més 2° més 3° més 4° més 5° més | 6° més

] RS RS R$ ! RS R$ RS
160.549,25 | 751.596,72 1.380.873,62 1271.212,86 1265.10825  112.699.52

@

Avenida Gustavo Konig, n® 95 — Centro Administrativo — CEP: 98758-000
Fone. (55) 3338-1022, Fax: (55) 3338-1052
Site: www novaramada.rs.gov.br / e-mail: gabinete@novaramada.rs.gov.br




Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

7. DECLARACAO

7.1. DECLARACAO PARA MUNICIPIOS

Na qualidade de Prefeito Municipal d¢ NOVA RAMADA declaro, para fins de prova junto ao Governo
do Estado do Rio Grande do Sul para os efeitos ¢ sob as penas da lei, que:

Os atos para formalizagdo do processo referentes a celebragdo do Convénio ndo contrariam a Lei
Orgénica Municipal.

Existe previsdo or¢gamentaria e recursos financeiros para contrapartida municipal:

Projeto 1.001 — Pavimentagdo de ruas

Dotagdo 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Valor R$ 4.942.040,22

Nio ha qualquer débito em mora ou situagdo de inadimpléncia junto aos Orgdos e Entidades daj

Administragdo Publica Estadual que impega a transferéncia de recursos oriundos de dotagdes
consignadas no Or¢gamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

Nova Ramada/RS, 11 de janeiro de 2022.

D

__Rgprese?lt_amé Legal da Entidade

8. APROVACAO PELO CONCEDENTE

Aprovado.

Local e Data

Co_ncedeme
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