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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: PAVIMENTAC}AO ASFALTICA ACESSO A AJURICABA TRECHO 05
Proprietario: Municipio de Nova Ramada

Local: Estrada Geral, Loc. Formigueiro— Nova Ramada/RS

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar os materiais e
servicos a serem executados na pavimentacdo asfaltica com CBUQ da estra geral na
localidade de Formigueiro neste municipio de Nova Ramada/RS.

Area a ser pavimentada CBUQ: 1.750,00m?2

Largura da via=7,00 m

Comprimento da via= 250,00 m

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposi¢des do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servigos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducao ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicacdes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que nédo estiverem de acordo com as condigdes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizag&o, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucOes necessarias, imediatamente apds o registro da ordem de servico.
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2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada devera apresentar ao

Municipio a ART de execucao.

2.2. Seguranca

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Ser4 de uso obrigatério os equipamentos de protecdo
individual, EPI, conforme disposi¢do de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes mdveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizago e recebimento dos servigos

A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo proviséria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servico.

Ap0s o periodo de observacdo, contado do recebimento provisério ou definitivo,
a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

A empresa devera apresentar periodicamente aos fiscais o Diario de obra
contendo: descri¢do dos dias trabalhados; previsdao do tempo; descri¢cdo das atividades
realizadas; nimero de funcionarios e equipamentos utilizados; bem como imagens da
obra. Ao término da obra, a empresa deverd fornecer todos os documentos e

comprovantes de carga dos materiais.
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se na Estrada geral, na localidade de Formigueiro no municipio
de Nova Ramada/RS

Coordenada inicial: 28°08'12.0"S 53°43'34.8"W e Coordenada final:
28°08'03.9"S 53°43'34.7"W

Os materiais indicados para a constituicdo do pavimento e seu local de obtencao
s80 0s seguintes:

- Materiais betuminosos provenientes da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP)
em Canoas/RS, distante cerca de 420,0 km da Usina mais préxima da obra, localizada
no municipio de Coronel Barros/RS;

- Materiais pétreos britados provenientes de pedreiras proximas, indicada nos
Estudos Geotécnicos, distante do entorno de 69,0 km da estrada a ser pavimentada
localizada no municipio de Nova Ramada/RS, de acordo com o esquema linear de
localizacdo dos materiais constante abaixo. Concreto Betuminoso Usinado a Quente
proveniente da Usina, distante os mesmos 69,0 km da obra localizada no municipio de
Nova Ramada/RS.
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ESQUEMA LINEAR DE LOCALIZACAO DOS MATERIAIS
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DMT Trecho com revestimento primario: correspondem ao percurso do fim
da pavimentacdo na cidade de Ajuricaba, coordenadas 28°13'16.2"S 53°45'39.5"W, até
a obra no municipio, coordenadas 28°08'12.0"S 53°43'34.8"W (trecho com
trafegabilidade), totalizando aproximadamente 13,00 Km, de acordo com a figura

abaixo.
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(®) Nova Ramada - RS

Medianeira

DMT Trecho pavimentado: compreende o percurso do fim da pavimentagéo na
cidade de Ajuricaba, coordenadas 28°13'16.2"S 53°45'39.5"W, até a Pedreira Paim no
interior do municipio de Coronel Barros, coordenadas 28°21'17.4"S 54°04'47.0"W,

totalizando aproximadamente 56km.
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4. ESPECIFICACOES TECNICAS

Para a execucdo das obras, deverdo ser seguidas as Especificacdes de Servico do
DAER, em particular as seguintes:

- DAER-ES-P 01/91: Regularizagéo do Subleito;

- DAER-ES-P 07/91: Sub-base de Macadame Seco;

- DAER-ES-P 08/91: Base Granular, Classe A — Faixa 1.”;

- DAER-ES-P 12/91: Imprimacao;

- DAER-ES-P 13/91: Pintura de Ligacéo;

- DAER-ES-P 16/91: Concreto Asféltico;

- DAER-ES-P 22/91: Materiais Asfalticos.

4.1. Servicos iniciais e complementares
A empresa devera realizar a locacdo da obra com equipamentos adequados.
Descricdo do canteiro de obras: A colocacdo de materiais e/ou instalacdo de
equipamentos deverdo seguir as indicagdes e procedimentos recomendados pelos
fabricantes e pela ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.
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E necessario que a empresa participante e o responsavel técnico da empresa
tenham atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, de todos os

Servigos gque seguem a seguir deste memorial.

4.2. Servigos preliminares de terraplanagem

O eixo do Projeto Geométrico coincide em grande parte com o eixo locado. Foi
dada uma atencdo especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas
correcdes, as quais se fizeram necessarias para ndo comprometer o tracado geral.

O greide foi projetado com o intuito de aproveitar a0 maximo o tracado
existente, para que houvesse o0 minimo de custo com a etapa de terraplanagem, havendo
em alguns locais cortes e aterros conforme projeto em anexo.

A Secdo Transversal tipo da rodovia projetada apresenta declividade de 2% para
0s bordos, com a crista localizada no centro da plataforma.

A limpeza da camada vegetal deverd ser executada nos segmentos onde a
plataforma de terraplenagem seja necessaria. Nesses locais a camada vegetal devera ser
removida dentro da area limitada pelas linhas de “off-set”, tanto nos cortes como nos
aterros.

O material proveniente da remoc¢do da camada vegetal devera ser espalhado em
uma area cedida e licenciada pelo municipio, a cerca de 1,0km da obra, fora
considerado uma altura de 0,4m de vegetacdo, e fator de empolamento de 1,1.

O Servico de Regularizacédo, propriamente dito, foi orcado em metros quadrados
e, preferencialmente, devera ser executado simultaneamente com a Pavimentacdo, para
evitar a deterioracdo da camada pronta pela acdo do trafego e intempéries.

Os servigos de escavacdo em corte deverdo estar de acordo com a Especificacdo
DAER-ES-T-03/91 e ainda deverao ser regularizados conforme a Especificacdo DAER-
ES-P-01/91. Os volumes de corte serdo obtidos mediante a escavacdo do terreno para a
conformacéo da secéo transversal tipo.

O material excedente dos cortes existentes em alguns trechos do segmento do

presente projeto devera ser destinado para a constitui¢do de corpos de aterro.
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Os servigos de aterro deverdo estar de acordo com a Especificagdo DAER-ES-T-
05/91. Os materiais para 0s aterros deverdo ser isentos de matérias organicas e a
espessura da camada compactada ndo deverd ultrapassar de 0,30m. Para as camadas
finais essa espessura ndo devera ultrapassar de 0,20m.

Os servigos de Regularizacdo do Subleito deverdo estar de acordo com a
Especificacdo DAER-ES-P-01/91.

4.3. Base e sub-base
4.3.1. Sub-base de macadame 17,00cm
Macadame consiste numa camada de agregado graudo (pedra britada),
devidamente bloqueado e preenchido por agregado miudo (britado), de faixa
granulométrica especificada, com espessura total de 17,0cm. A sua execugdo devera
seguir as orientacdes expressas na especificagdo DNER-ES-316/97. A sub-base de

macadame devera ser executada sobre a regularizacao do subleito.

4.3.2. Base de brita graduada 15,00cm

Sobre a sub-base de macadame, serd executada a base de brita graduada. As
bases granulares sdo camadas constituidas de mistura de solos e materiais britados, ou
produtos totais de britagem.

A base serd executada numa espessura de 15,0cm, com brita graduada. A
compactagdo devera ser executada com rolo vibratorio liso até atingir a densidade
maxima. A sua execucao devera seguir as orientacdes expressas na especificacdo DAER
ES-P 08/91.

4.4.Revestimento asfaltico (CBUQ) 5,00 cm
Execucdo de camada asféltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a
quente) com espessura média compactada determinada nos projetos e orgamento
discriminado. Trata-se de uma mistura flexivel, resultante do processamento a quente,

em uma usina apropriada, fixa ou movel, de agregado mineral graduado, material de
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enchimento (“filler" quando necesséario) e cimento asfaltico, espalhada e comprimida a
quente. O material asfaltico a ser utilizado é o CAP 50-70.

Os agregados para o concreto asfaltico serdo constituidos de uma mistura de
agregado graudo, agregado miudo e, quando necessario "filler". Os agregados graudos e
mildos podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por
projeto. O agregado graudo é o material que fica retido na peneira n°® 4 e o agregado
mitdo € o material que passa na peneira n° 4. Esses agregados devem estar limpos e
isentos de materiais decompostos, preciso no controle da matéria organica e devem ser
constituidos de fragmentos séos e duraveis, isentos de substancias deletérias.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico deve enquadrar-se em faixa do
DAER, de acordo com a espessura a ser aplicada.

Todo o equipamento antes do inicio da execucdo da obra, devera ser examinado pela
Fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta Especificacdo, sem o que ndo serd dada
a ordem de servigo. Sdo previstos 0s seguintes equipamentos:

» Usinas;
Vibro-acabadoras de nivelamento eletronico;
Rolos compactadores;

Caminhdoes;

YV V V V

Balanca para pesagem de caminhdes.

4.4.1. Usinas para misturas asfalticas

O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica ou
volumétrica. Os agregados podem ser dosados em peso ou em volume.

Cada usina devera estar equipada com uma unidade classificadora de agregado,
apos o secador, e dispor de misturador de "pug-mill”, com duplo eixo conjugado,
provido de palhetas reversiveis e removiveis, ou outro tipo capaz de produzir uma
mistura uniforme. Deve, ainda, 0 misturador possuir dispositivos de descarga, de fundo

ajustavel e dispositivo para o controle do ciclo completo da mistura.

12
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Podera também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas
zonas (conveccdo e radiacdo) - "Drum-Mixer”, provida de: coletor de po, alimentador
de "filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de transportador
de correia com comporta do tipo "Clam-shell” ou, alternativamente em silos de
estocagem.

A usina devera possuir silos de agregados multiplos, com pesagem dinamica dos
mesmos e deverad ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes
agregados. A usina deverd possuir ainda uma cabina de comandos e de quadros de
forca. Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de forca e
comandos ligados em tomadas externas, especiais para essa aplicacdo A operacdo de
pesagem dos agregados e do ligante betuminoso devera ser semi-automatica, com
leitura instantanea e acumulada dos mesmaos, através de digitais em "display" de cristal
liquido. Deverdo existir potencibmetros para compensacao das massas especificas dos
diferentes tipos de cimentos asfalticos e para selecdo de velocidades dos alimentadores
dos agregados frios.

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o qual é
regularmente alimentado por qualquer combinacdo de correias transportadoras ou
elevadores de canecas. O secador deve ser provido de um instrumento para determinar a
temperatura do agregado que sai do secador. O termdmetro deve ter precisdo de 5°C e
deve ser instalado de tal maneira que a variacdo de 5°C na temperatura do agregado seja

mostrada pelo termdmetro dentro de um minuto.

4.4.2. Vibro— Acabadora

A vibro - acabadora devem ser auto propelidas e possuirem um silo de carga, e
roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda a largura de
espalhamento da vibro - acabadora.

A vibro - acabadora devem possuir dispositivo eletrénico para nivelamento, de

acordo com as atuais exigéncias do DNIT, de forma que a camada distribuida tenha a
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espessura solta que assegure as condi¢cBes geométricas de secdo transversal, greide e
espessura compactada de projeto.

Se durante a construcdo for verificado que o equipamento ndo propicia o
acabamento desejado, deixando a superficie fissurada, segregada, irregular etc., e ndo
for possivel corrigir esses defeitos, esta vibroacabadora devera ser substituida por outra
que produza um servigo satisfatorio.

A vibroacabadora deve operar independentemente do veiculo que esta
descarregando. Enquanto o caminhdo esta sendo descarregado, 0 mesmo deve ficar em
contato permanente com a vibro - acabadora, sem que sejam usados os freios para

manter esse contato.

4.4.3. Equipamento de compactacio

Todo o equipamento de compactacdo deve ser auto propulsor e reversivel. Os
rolos "tandem" de aco com dois eixos devem pesar, no minimo, 8ton e devem ser
equipados com rodas com didmetro de, no minimo, 1,00m.

Os rolos pneumaticos devem ser do tipo oscilatério com uma largura nao
inferior a 1,90m e com as rodas pneumaticas de mesmo didmetro, tendo uma banda de
rodagem satisfatoria. Rolos com rodas bamboleantes ndo serdo permitidos. Os pneus
devem ser montados de modo que as folgas entre os pneus adjacentes sejam cobertas
pela banda de rodagem do pneu seguinte.

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operacdo, de modo que
transmitam uma pressdo de contato "pneu-superficie” que produza a densidade minima
especificada.

Os rolos pneumaticos devem possuir dispositivos que permitam a variagao
simultanea de pressdo em todos os pneus. A diferenca de pressdo entre os diversos
pneus nao devera ser superior a 5 libras por polegada quadrada. Cada passagem do rolo
deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos 0,30m.

O Empreiteiro deverd possuir um equipamento minimo, constando de um rolo

pneumatico e um rolo "tandem™ de dois eixos de 8ton. para cada vibro acabadora, com
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um operador para cada rolo, ou naquelas quantidades e tipos indicados nas

especificacOes particulares do projeto.

4.4.4. Caminhdes para transporte da mistura

Os caminhdes tipo basculantes para o transporte do concreto asfaltico, deverdo
ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e
sabdo, 6leo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as

chapas.

4.4.5. Balanca para pesagem de caminhdes

Para pesagem de caminhdes com o concreto asfaltico, deverd o Empreiteiro
instalar balancas com a preciséo de 0,5% da carga maxima indicada e sua capacidade
deve ser, pelo menos, 20.000 kg superior a carga total maxima a ser pesada. As balancas
deverdo ser aferidas sempre que a Fiscalizacdo julgar conveniente. Os dispositivos de
registro e controle da balanca devem ser localizados em local abrigado e protegido

contra agentes atmosféricos e climaticos.

4.4.6. Especificacdes da massa asfaltica do CBUQ:

Antes da emissdo da ordem de inicio dos servigos deverd ser apresentado a
especificacdo da massa asfaltica do concreto betuminoso usinado a quente, conforme
especificacfes do DNIT ES 31/2004 e DAER ES-P 16/91.

Tal projeto devera constar os seguintes itens:

a) Composicdo granulométrica da mistura, sendo que a mesma devera atender as
especificagfes do DNIT ES 31/2004.

b) Teor de ligante de projeto;

c) Caracteristicas Marshall da Mistura conforme especificacfes do DAER ES-P 16/91:
1. Massa especifica aparente da mistura;

2. Estabilidade 60° C: 500 Kgf (minimo)

3. Vazios de ar: 3— 5%

15
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4. Fluéncia 60° C (1/100°”): 8 — 16
5. Relacéo Betume-Vazios: 75 — 82
Para fins de controle da massa asfaltica do pavimento serdo coletadas amostras da
mesma na pista antes da compactacao para determinar a granulometria e teor de asfalto
da mistura, sendo que os mesmos deverdo enquadrar-se nas especificagdes de projeto.
d) Controle dos agregados da mistura conforme especificacdes do DAER ES-P 16/91:
1. Densidade efetiva dos agregados
2. Indice de Lamelaridade da mistura dos agregados: méaximo 50%
3. Porcentagem dos agregados utilizados na mistura

Composicdo da Mistura do C.B.U.Q: A mistura da massa asfaltica do tipo
CBUQ devera constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfaltico
do tipo CAP-50/70, no teor de 5,6% de CAP-50/70.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico (CBUQ) a ser utilizado devera

estar enquadrada na faixa “C” das especifica¢des gerais do DNIT, conforme quadro a

sequir:
% em Peso Passando
PENEIRAS Faixa C
2" —
11/2” -
17 —
3/14” 100
1/2” 80 — 100
3/8” 70 - 90
N° 4 44 - 72
N° 10 22 - 50
N° 40 8-26
N° 80 4-16
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

N° 200 2-10

Nota: Cabera a empresa vencedora da licitacdo 0s ensaios que comprovem a
composi¢cdo requerida do CBUQ e submeté-los & apreciagdo da Fiscalizacdo da
Prefeitura Municipal.

A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que
somada a temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C. Se a temperatura de qualquer
mistura asfaltica que deixar a usina cair mais do que 12°C, entre o tempo de
carregamento na estrada, deve -se usar lonas para cobrir as cargas.

As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica

estiver acima de 10°C.

4.6.Sinalizacdo viaria

4.6.1. Sinalizacdo Horizontal

Consiste na execucdo de linhas longitudinais que tem a funcéo de definir os
limites da pista de rolamento, a de orientar a trajetoria dos veiculos, ordenando-os por
faixas de trafego, e ainda a de regulamentar as possiveis manobras laterais.

A sinalizacdo da pista sera pela demarcacdo do eixo central e de bordo. O eixo
central terd faixa descontinua — 200 cm pintado 600 cm sem pintura, largura de 12cm,
cor amarela. E bordo deveré ser com largura de céalculo de 12cm, cor branca.

A tinta a ser utilizada sera do tipo a base de resina acrilica com microesferas de
vidro e para a inspecdo e amostragem das mesmas deverd ser obedecida a NBR-11862
da ABNT.

4.7.Drenagem
A rede de drenagem serd composta por:
a) EscavacOes e reaterro: Os servigos de escavacdo serdo realizados com
maquinas de terraplenagem. As valas serdo demarcadas conforme projeto de locacao.

As dimensdes das valas seguem ao projeto especifico. As valas terdo a profundidade de
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

calculo de 130 cm e largura de 100 cm para a tubulagdo 60 cm de diametro. O reaterro
sera compactado manualmente até a camada de solo ficar 20 cm acima do tubo, a partir
dai deve ser mecanicamente até o nivel do terreno do passeio. O fundo das valas devera
ser nivelado e compactado com ferramenta manual.

b) Tubulacdo: Tubulacdo didmetro 60 cm devera ser de concreto armado, com
ponta de encaixe macho/fémea, colocada nas entradas de propriedade, com rejunte de
argamassa traco 1:3.

c) Alas para tubulacdo: devera ser executado Boca de BSTC D = 0,60 m -
esconsidade 0° conforme projeto.

5. PLANO DE EXECUCAO DA OBRA
a) Mobilizagao:

A mobilizagdo da contratada compreende a instalacéo inicial e a colocacdo, no
canteiro da obra, dos meios necessarios ao inicio da execucdo dos servi¢os. Todo o
servico de sinalizacdo necessario a seguranca das obras e dos pedestres e veiculos é
imprescindivel e de responsabilidade da CONTRATADA.

Deve ser dada prioridade, no canteiro, a colocacdo de caminhdo pipa, caminhéo
espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus e rolo tipo tandem.

b) Sequéncia da Execucao:

Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequéncia:
Locacdo;

Terraplanagem;

Regularizacdo do subleito;

Drenagem;

Execucdo do Sub-base, Base e Compactacéo;

Pavimentacdo com CBUQ);

Sinalizagéo;

vV V VYV ¥V V VYV VY

Limpeza do canteiro de trabalho;
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

» Desmobilizagéo do canteiro de trabalho.

6. CONTROLE DA EXECUCAO

Para o controle da qualidade da massa asfaltica a empresa devera disponibilizar
Laudos de controle tecnoldgico da pavimentacdo das ruas, bem como os resultados dos
ensaios realizados por parte da mesma em cada etapa dos servigos, conforme
recomendacdes constantes nas “Especificacdes de Servigo (ES)” e exigéncias
normativas do DNIT.

O controle volumétrico devera ser executado por peso das cargas em balanca
indicada pelo municipio se necessario e somatério dos tickets de pesagem, devendo
atingir o quantitativo previsto, também serdo aceitos os tickets de pesagem da

contratada.
7. RECEBIMENTO DA OBRA
A obra deveré ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras

de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condigdes de habitabilidade, funcionamento e seguranca.

Responsavel Técnica JAINE Asinado d orma
R : BIANCA Binca -
Jaine Bianca Figur FIGUR:038( FIGUR03806703051

Dados: 2025.10.27
10:53:20 -03'00"

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 6703051
Alzevir Lotario de Marchi
CPF 279.332.960-68
Prefeito Municipal

Nova Ramada, 27 de outubro de 2025.
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INVISTA

Orientacdes gerais para elaboracéo de Termo de Referéncia
PAVIMENTACAO ASFALTICA ACESSO A AJURICABA TRECHO 05

e Quanto a valores: Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil,
CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o n° 038.067.030-51, declaro para 0s
devidos fins e para o fisco em geral, que os valores de material e mao de obra

da obra serdo os seguintes:

Item Descricé Valor
¢ escricao Total (R$)
1 Mao de obra
R$ 86.230,75
2 Materiais R$ 344.923,00

O valor total da obra é de R$ 431.153,75.
Ainda, declaro que ndo fora incluido o item Administracdo local no orcamento, dado
que, ao considerarmos o porte e as caracteristicas da obra em questdo ndo ha a necessidade.
A data base SICRO - para elaboracdo do or¢camento € de julho de 2025, e a data base
SINAPI - para elaboragdo do orcamento é de agosto de 2025.
e Quanto a classificacdo: Outrossim, declaro que a obra em questdo € um
servico comum de engenharia.
e Quanto aos estudos preliminares: Fora realizado vistoria prévia e estudos
que podem ser melhores observados no memorial de calculo.
e Quanto a capacidade técnica: Sugere-se que seja solicitado a empresa 0s
seguintes atestados técnicos:
o Atestado de Registro da empresa no Conselho Competente
Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

o Atestado de Registro do responsavel técnico da empresa no
Conselho Competente Registro no Conselho Regional de

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com



mailto:jainefigur@hotmail.com

Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de

Arquitetura e Urbanismo - CAU.

o Atestado de capacitagdo técnica, em nome do profissional

devidamente registrado no conselho competente, fornecido por

pessoa juridica de direito publico ou privado, de que executou,

satisfatoriamente, contrato com objeto compativel com o ora

licitado, em caracteristicas, quantidades e prazos, com a

respectiva Certiddao de Acervo Técnico (CAT).

Responsavel Técnico
Jaine Bianca Figur

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505
Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE

FIGUR:038067 Ellét’jggwoém?,om

03051 Dados: 2025.10.27
10:50:49 -03'00'

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com

Alzevir Lotario de Marchi
CPF 279.332.960-68

Prefeito Municipal

Nova Ramada, 27 de outubro de 2025.
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PO - PLANILHA ORQAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

CAIXA s

N° OPERAGAO N°e TransfereGOVl PROPQNENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO R |
0 O[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTACAO ASFALTICA ACESSO A AJURICABA TRECHO 05
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE ‘DESCRICAO DO LOTE . |MUNICiPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 ‘
PORTO ALEGRE 08-25 (N DES.) PAVIMENTACAQO ASFALTICA ACESSO A AJURICABA TRECHO 05 NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
)
2
o)
2
o
- . . . Custo Unitério BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigcao Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) %) (com BDI) (R$) R9) N
1. PAVIMENTACAO ASFALTICA ACESSO A AJURICABA TRECHO 05 = 431.153,75
1.1. SERVICOS INICIAIS E FINAIS = 6.830,24
1.1.1. Composicao 06 LOCACAO DE PAVIENTACAO M 250,00 1,38 BDI 1 1,70 425,00 | RA
1.1.2. Composicao 01 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 2597,42 | BDI1 3.202,62 3.202,62 | RA
1.1.3. Composicao 02 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 2.597,42 BDI 1 3.202,62 3.202,62 | RA
1.2. SERVICOS PRELIMINARES DE TERRAPLANAGEM - 24.916,51
1.2.1. Cotacéo 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m2 250,00 0,81 BDI 1 1,00 250,00 [ RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
122 S S PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 R 110,00 s o 323 35530 | RA
1.2.3. Cotagdo 4011209 Regularizagao do subleito m2 1.750,00 1,87 BDI 1 2,31 4.042,50 | RA
Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a
1.2.4. Cotacéo 5502140 1.200 m - caminho de servigo em revestimento primario - com escavadeira e m?3 10,55 7,40 BDI 1 9,12 96,22 | RA
caminh&o basculante de 14 m3
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
1.2.5. SINAPI 96385 ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVACAO, M3 1.215,21 13,46 BDI 1 16,60 20.172,49 | RA
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
1.3. BASE E SUB-BASE - 179.077,58
CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE
1.3.1. SINAPI 96400 MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E M3 310,25 152,18 BDI 1 187,64 58.215,31 | RA
TRANSPORTE. AF_09/2024
CONSTRUGCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA
1.3.2. SINAPI 96396 GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA M3 273,75 166,98 BDI 1 205,89 56.362,39 | RA
E TRANSPORTE. AF_09/2024
133 Cotagiio 5014374 g:ﬁzggrte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento tkm 11.388,00 1,03 BDI 1 127 14.462,76 | RA
1.3.4. Cotacao 5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 49.056,00 0,83 BDI 1 1,02 50.037,12 | RA
1.4. PAVIMENTACAO ASFALTICA - 208.332,25
1.4.1. Composigéo 03 IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO m2 1.750,00 6,48 BDI 1 7,99 13.982,50 | RA
1.4.2. Composicao 04 PINTURA DE LIGACAO m? 1.750,00 1,73 BDI 1 2,13 3.727,50 | RA
1.4.3. Composicao 05 CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS t 204,75 450,10 BDI 1 554,97 113.630,11 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
1.4.4. SINAPI 102331 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL TXKM 85.995,00 0,58 BDI 1 0,72 61.916,40 | RA
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
145, Cotagio 5014374 g:ﬁzzgrte com caminh&o basculante de 10 m2 - rodovia em revestimento i 2.661,75 1,03 BDI 1 127 3.380,42 | RA
1.4.6. Cotacado 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 11.466,00 0,83 BDI 1 1,02 11.695,32 | RA
15. SINALIZACAO VIARIA - 6.480,00
PMv3.11 1/2



CAIXA

PO - PLANILHA ORQAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV PROPQNENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO . I
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTACAO ASFALTICA ACESSO A AJURICABA TRECHO 05
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE . |MUNICiPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 ‘
PORTO ALEGRE 08-25 (N DES.) PAVIMENTACAQO ASFALTICA ACESSO A AJURICABA TRECHO 05 NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
o
2
o)
2
o
. - x ! . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
N
Item Fonte Cédigo Descrigcao Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) %) (com BDI) (R$) R9)
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
1.5.1. SINAPI 102512 DE VIDRO, E = 10 CM, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA M 750,00 7,01 BDI 1 8,64 6.480,00 | RA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
1.6. DRENAGEM - 5.517,17
1.6.1. Cotagdo 4805757 Escavagdo mecénica de vala em material de 12 categoria m3 10,40 7,41 BDI 1 9,14 95,06 | RA
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
16.2. SINAR L2202 BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. i 8,00 isa =l 389,02 3112.16 g
AF_03/2024
1.6.3. Cotacéo 4815671 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m3 4,00 23,48 BDI 1 28,95 115,80 | RA
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
1.6.4. SINAPI 93382 PERCUSSAO. AF 08/2023 M3 4,14 30,98 BDI 1 38,20 158,15 | RA
1.6.5. Cotaggo 804081 fe‘:;‘;‘ €3 SIS (DS () ) 2 CEEiE 21 908 0 CIEEND PR G RIS ElES und 2,00 825,63 | BDI1 1.018,00 2.036,00 | RA
Encargos sociais: [Para elaboracdo deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federago indicada.
Observacbdes:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitério; BDI; Preco Unitario; Preco Total.
Siglas da Composigéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
Assinado de forma
NOVA RAMADA/RS JAINE digital por JAINE
Local Responsavel Técnico BIANCA BIANCA
Nome: Jaine Bianca Figur FlGUR038 RGUR0380670305
segunda-feira, 27 de outubro de 2025 CREA/CAU: CREA-RS 245.505 : 1Dad05‘ 2025.10.27
Data ART/RRT: 14037963 06703051 1051080300
PMv3.11 2/2



Coord. final
28°08°03.9”S
53°43°34.7"W

RUa a Pavimentarfies

Coord. linicial
28°08°12.0"S
53°43'34.8"W

PLANTA DE SITUACAO

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA ACESSO A AJURICABA TRECHO 05
Prefeito Municipal Alzevir Lotario de Marchi
END: Estrada geral, Loc. Formigueiro, NOVA RAMADA — RS

JAINE BIANCArmteetorrs - [NVISTA
RESP. TEC. JAINE BIANCA FIGUR FIGUR:038067 FiGUR03806703051 SOLUGOES EM ENGENHARIA
ENG. CIVIL CREA — RS 245.505 Dados: 2025.10.27

0305 1 10:54:33 -03'00'
ESCALA AREA DATA PRANCHA DESENHO

1:2.500 1.750,00 OuUT/2025 01/04 Jaine F.
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SUB_LEITO COMPACTADO

Revestimento Capa C.B.U.Q = 5cm.

Base— Brita Graduada. esp. 15 cm.

Sub — Base de Macadame = 17 cm.

DETALHE DA SINALIZAGAO

AREA DE PINTURA COM FAIXA DESCONTINUA NO EIXO
ESCALA: Sem escala

PLANTA BAIXA

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA ACESSO A AJURICABA TRECHO 05
Prefeito Municipal Alzevir Lotario de Marchi

END: Estrada geral, Loc. Formigueiro, NOVA RAMADA — RS

JAINE BIANCA Assmadode formacrgra
“por JAINEBIANCA

INVISTA

RESP. TEC. JAINE BIANCA FIGUR FIGUR:038067 FiaUrass06703051 SOLUGOES EM ENGENHARIA
ENG. CIVIL CREA — RS 245.505 03051 0251027
ESCALA AREA DATA PRANCHA DESENHO

1:1000 1.750,00 OuUT/2025 02/04 Jaine F.
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DETALHAMENTO BOCAS COM ALAS RETAS DE BUEIRO SIMPLES TUBULARES
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M
404
Consumos médios 3
Concreto Concreto
Dispositiva Adaptavel Encaixavel a b ' d e f g h k m n p L M magro Férma fck = 20 MPa| Ago CA-50
fun) (P2 Jun)
bl = {cm) | (cm) | (cm) | {cm) | (em) | (em) | (cm) | (cm) | (em) | {cm) | (em) | (cm) | (cm) | {cm) (m3lun) {han) (m3fun) (kg/un)
BMNAR 01 BSTC 60 DAD 60-26 | 110 20 125 25 41 15 28 88 10 20 30 20 130 | 158 0,1008 5,9465 00,8600 49,3535

PLANTA BAIXA
AREA DE INTERVENCAO E DRENAGEM

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA ACESSO A AJURICABA TRECHO 05
Prefeito Municipal Alzevir Lotario de Marchi

END: Estrada geral, Loc. Formigueiro, NOVA RAMADA — RS

—Assinado-deforma-
- JAINEBIANCA

RESP. TEC. JAINE BIANCA FIGUR . BIANCA

ENG. CIVIL CREA — RS 245.505 FIGUR:038067 FIGUR:03806703051

INVISTA

SOLUGOES EM ENGENHARIA

N3AN51 Dados: 2025.10.27
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ESCALA AREA DATA PRANCHA DESENHO
1:1000 1.750,00 OUT/2025 03/04 Jaine F.
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PAVIMENTAGCAO ASFALTICA SOBRE ESTRADA DE CHAO

Area de Pavimentagdo = 250,00m x /,00m = 1.750,00 m?
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART b - ART NUmero
Lei |f‘:' 6.496, dfl: 71 de dezembro de 1977 ;\i:"» cﬁ-&ﬁ_gﬁ? 14037963
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com
RNP: 2219535126 Titulo: Engenheira Civil
Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. Nr.Reg.: 234538
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail:
Endereco: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone: 5533381018 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF: RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Endereco da Obra/Servigo: ~ Estrada GERAL CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: FORMIGUEIRO CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01
Datalnicio: 03/10/2025 Prev.Fim: 31/12/2027 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentacao 1.750,00 M2
Fiscalizacdo Pistas de Rolamento - Pavimentacdo 1.750,00 M2
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalizac&o 1.750,00 M2
Fiscalizacdo Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 1.750,00 M2
Orgamento Pistas de Rolamento - Sinalizagéo 1.750,00 M2
Orgamento Pistas de Rolamento - Pavimentacéo 1.750,00 M2
Memorial Pistas de Rolamento - Pavimentac&o 1.750,00 M2
Memorial Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 1.750,00 M2

ART registrada (paga) no CREA-RS em 21/10/2025

JAINE Assinado de forma

digital por JAINE
BIANCA BIANCA

FIG U R03806 FIGUR:03806703051
Dad

0s:2025.10.27
703051 10:54:09 -03'00'
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo
Local e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIiPIO DE NOVA RAMADA RS
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CA' A % A Quadro de Composicéo do BDI 1 Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° TC/CR |PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
OBJETO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA ACESSO A AJURICABA TRECHO 05
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo de Pracgas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas N&o
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas % Situagdo | 1° Quartil | Médio 3° Quartil

Adotado

Administracdo Central AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 8,17% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00% OK 0.00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracgéo o o o o
(Férmula Acérddo TCU) BDI PAD | 23,30% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de céalculo para Construgéo
de Pracgas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas, é de 100%, com a
respectiva aliqguota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢cdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracéo do orcamento foi SEM Desoneracao, e que esta € a alternativa mais adequada para a
Administracéo Publica.

Observagoes:
NOVA RAMADA/RS segunda-feira, 27 de outubro de 2025
Local Data

JAINE BIANCA Assinado de forma digital por JAINE

FIGUR:03806703051  oudes 20551037 105225 o300

Responsavel Técnico Responsavel Tomador

Nome: Jaine Bianca Figur Nome: Alzevir Lotario de Marchi
Titulo: Engenheira Civil Cargo: Prefeito Municipal

CREA/CAU: RS 245.505
ART/RRT: 14037963

27.476 vOO8 micro



CAlxX A COMPOSIGOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE _ COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
Ci i 01 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 2.593,81 2.597,42
Cotagdo E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,47 423,49 423,49
Cotagdo E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 20t - 276 kW CHP 1,47 423,49 423,49
ESPARGIDUR DE ASFALTU PRESSURIZADU, TANQUE 6 Vi3 COM ISOLAGAU TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO,
SINAPI 91486 PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 1,47 70,54 72,99
Cotagdo E9665 Cavalo mecdnico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,47 423,49 423,49
Cotagdo E9665 Cavalo mecdnico com semirreboque com capacidade de 20t - 276 kW CHP 1,47 423,49 423,49
Composicdo 02 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 2.593,81 2.597,42
Cotagdo E9665 Cavalo mecdnico com semirreboque com capacidade de 20t - 276 kW CHP 1,47 423,49 423,49
Cotagdo E9665 Cavalo mecdnico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,47 423,49 423,49
ESPARGIDUR DE ASFALTU PRESSURIZADU, TANQUE 6 VI3 COM TSOLAGAU TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO,
SINAPI 91486 PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 1,47 70,54 72,99
Cotagdo E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,47 423,49 423,49
Cotagdo E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,47 423,49 423,49
Ci i 03 IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO m? 6,48 6,48
Cotagdo E9509 Caminhdo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHP 0,00088889 336,60 336,60
Cotagdo E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHP 0,00177778 166,88 166,88
Cotagdo P9824 Servente H 0,00177778 29,97 29,97
Cotagdo MO0104 Asfalto diluido de petréleo - CM-30 t 0,0012 4.857,25 4.857,25
G icd 04 PINTURA DE LIGACAO m? 1,73 1,73
Cotagdo E9509 Caminh3o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHP 0,00066667 336,60 336,60
Cotagdo E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHP 0,00133333 166,88 166,88
Cotagdo P9824 Servente H 0,00133333 29,97 29,97
Cotagdo M1946 Emulsgo asféltica - RR-1C t 0,00045 2.788,39 2.788,39
C icd 05 CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS t 450,10 450,10
Cotagdo E9762-0 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHP 0,00712851 327,92 327,92
Cotagdo E9762-1 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHI 0,00291165 163,51 163,51
Cotagdo E9681-0 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW CHP 0,00823293 358,26 358,26
Cotagdo E9681-1 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW CHI 0,00180723 147,87 147,87
Cotagdo E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW CHP 0,01004016 508,38 508,38
Cotagdo P9824 Servente H 0,08032129 29,97 29,97
Cotagdo MO0104 Asfalto diluido de petréleo - CM-30 t 0,056 4.857,25 4.857,25
Cotagdo 6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,02 153,16 153,16
Cotagdo 5914649 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhdo basculante de 10 m? - t 1,02 8,16 8,16
¢ ica 06 LOCACAO DE PAVIENTACAO M 1,24 1,38
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,023 40,53 45,09
SINAPI-I 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,018 17,06 19,09

JAINE BIANCA Assinado de forma digital

por JAINE BIANCA

FIGUR:038067 fiGurossos703051
27/10/2005 FGUR03806 B

Data Responsavel Técnico: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: RS 245.505

Planilha Referéncia.xlsx verséo 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Conteldo sob responsabilidade do usuario



CAIXA COTACOES
INDICES DE RETROACAO:

INDICE _|[NOME DO INDICE DESCRICAO DATA BASE INDICE DT BASE | DT COTACAO | INDICE DT COT. | COEFICIENTE
1001 INDICES DE REAJUSTAM|Terraplenagem 08/25 504,65 07/25 501,10 1,0071
1002 INDICES DE REAJUSTAM[Mobilizagdo e Desmobilizagdo 08/25 171,84 07/25 170,74 1,0064
1004 INDICES DE REAJUSTAM|Drenagem 08/25 487,23 07/25 484,69 1,0052
1005 INDICES DE REAJUSTAM|Emulsdo Asfaltica 08/25 924,22 07/25 936,27 0,9871
1006 INDICES DE REAJUSTAM|Pavimentag¢do 08/25 589,64 07/25 587,48 1,0037

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS |CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 SICRO
E002 ANP/SICRO
COTACOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 20 t -
Cotagdo E9665 276 kw CHP 423,49 1002
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 420,78 07/25
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em
Cotagdo 5914374 revestimento primario tkm 1,03 1006
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 1,03 07/25
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Transporte com caminh3o basculante de 10 m® - rodovia
Cotagdo 5914389 pavil d tkm 0,83 1006
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 0,83 07/25
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de
Cotacdo E9509 6.000 | - 7 kW/136 kW CHP 336,60 1006
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 335,37 07/25
OBSERVAGOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO [ UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
| Cotagdo E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | | CHP 166,88 1006
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 166,26 07/25
OBSERVAGOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO | UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
|__Cotagéo P9824 Servente | H 29,97 1006
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 29,86 07/25
OBSERVACOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO | UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
|__Cotagéo Mo0104 Asfalto diluido de petréleo - CM-30 | t 4.857,25
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E002 ANP/SICRO 4.857,25 07/25
OBSERVACOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO | UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
|__Cotagéo M1946 Isdo asfaltica - RR-1C | t 2.788,39
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E002 ANP/SICRO 2.788,39 07/25
OBSERVACOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO | UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
| Cotagdo E9762-0 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw | CHP 327,92 1006
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 326,71 07/25
OBSERVACOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO I UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
| Cotagdo E9762-1 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw I CHI 163,51 1006
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 162,91 07/25
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Rolo compactador liso tandem vibratorio autopropelido de 10,4
Cotaciio E9681-0 t- 82 kW CHP 358,26 1006
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 356,95 07/25
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Rolo compactador liso tandem vibratdrio autopropelido de 10,4
Cotagdo E9681-I t - 82 kW CHI 147,87 1006
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 147,32 07/25
OBSERVAGOES:
[__FONTE ] CODIGO [DESCRICAO [ UNIDADE | MEDIANA RETROAGIDA | INDICE RETROACAO
|_Cotagdo | E9545 |Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | CHP | 508,38 | 1006

Planilha Referéncia.xIsx verséo 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Contetdo sob responsabilidade do usuério




EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 506,52 07/25
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Cotagdo 6416078 Usi de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 153,16 1006
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 152,60 07/25
OBSERVACOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Targa, manobra € descarga de mistura betuminosa a quente em
caminh3o basculante de 10 m? - carga em usina de asfalto
Cotagdo 5914649 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora t 8,16 1006
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 8,13 07/25
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO [ UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Cotagdo 5502985 Limpeza mec la da camada vegetal | m? 0,81 1001
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 0,80 07/25
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO [ UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Cotagdo 4011209 Regularizagdo do | | m? 1,87 1001
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 1,86 07/25
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO I UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Cotacdo 4805757 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria | m? 7,41 1004
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 7,37 07/25
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO I UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Cotacdo 4815671 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério | m? 23,48 1004
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 23,36 07/25
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DVIT
de 1.000 a 1.200 m - caminho de servico em revestimento
Cotagdo 5502140 primério - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m? m3 7,40 1001
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 7,35 07/25
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita
Cotacdo 804081 comerciais - alas retas und 825,63 1004
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 821,33 07/25
OBSERVAGOES:
JAINE BIANCA Assinado de forma digital
por JAINE BIANCA
FIGUR:038067 Ficuro3so6703051
Dados: 2025.10.27
27/10/2025 03051 10:53:40-03'00"
Data Resp. Pesquisa de Mercado: Jaine Bianca Figur
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Grau de Sigilo

XA
CA, a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTAGAO ASFALTICA ACESSO A AJURICABA TRECHO (PAVIMENTAGCAO ASFALTICA ACESSO A AJURICABA TRECHO 05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descricéo Valor (R$) | Parcelas:
11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26
1. PAVIMENTACAO ASFALTICA ACESSO. 431.153,75 (% Periodo:|  1,58% 1,28% 5,78% 41,53% 49,82%
1.1 SERVICOS INICIAIS E FINAIS 6.830,24 |% Periodo:| 100,00%
1.2. SERVICOS PRELIMINARES DE TERRAF  24.916,51 |% Periodo: 100,00%
1.3. BASE E SUB-BASE 179.077,58 % Periodo: 100,00%
1.4. PAVIMENTACAO ASFALTICA 208.332,25 (% Periodo: 100,00%
1.5. SINALIZACAO VIARIA 6.480,00 [% Periodo: 100,00%
1.6. DRENAGEM 5.517,17 (% Periodo: 100,00%
Total: R$ 431.153,75 %: 1,58% 1,28% 5,78% 41,53% 49,82%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: 6.830,24 5.517,17 | 24.916,51 | 179.077,58 | 214.812,25
Outros: - - - - -
Investimento: 6.830,24 5.517,17 | 24.916,51 | 179.077,58 | 214.812,25
%: 1,58% 2,86% 8,64% 50,18% 100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 6.830,24 | 12.347,41 | 37.263,92 | 216.341,50 | 431.153,75
Outros: - - - - -
Investimento: 6.830,24 | 12.347,41 | 37.263,92 | 216.341,50 | 431.153,75
Administragéo Local:

NOVA RAMADA/RS

Local

Data

PMv3.11

Responsavel Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505
ART/RRT: 14037963



A

Declaracéo de Encargos Sociais

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o
n° 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que os Encargos
Sociais atendem aos percentuais estabelecidos pelo SINAPI/SICRO para o estado do Rio

Grande do Sul para méo de obra horista e mensalista.

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE

FIGUR:038067 5:285:23806703051

03051 Dados: 2025.10.27
10:52:42 -03'00'

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 27 de outubro de 2025.

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com
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MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

Sem Desoneracédo

GRUPO DESCRICAO
Mensalista

GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Saléario Educagéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 0,00%
A TOTAL 36,80%

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,65%
B4 13° salario 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,07%
B9 Férias Gozadas 8,06%
B10 Salario Maternidade 0,03%
B TOTAL 17,75%

GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%
C3 Férias Indenizadas 2,63%
C4 Dep6sito Recisdo Sem Justa Causa 2,09%
C5 Indenizac¢&@o Adicional 0,29%
C |TOTAL 8,56%

GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,53%

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do

D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,31%
D TOTAL | 6,84%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA | 69,95%|

Responséavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

JAINE BlANCA Assinado de forma digital

por JAINE BIANCA

FIGUR:0380670 FIGUR:03806703051

Dados: 2025.10.27

3051 10:53:55 -03'00"

Nova Ramada, Outubro de 2025



JUSTIFICATIVA ADMINISTRACAO LOCAL

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o
n° 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que ndo fora
incluido o item Administracdo local no orcamento do projeto PAVIMENTAGCAO
ASFALTICA ACESSO A AJURICABA TRECHO 05, dado que, ao considerarmos o

porte e as caracteristicas da obra em questdo ndo ha a necessidade.

JAINE Assinado de forma
digital por JAINE

BIANCA BIANCA
FIGUR:03806 FIGUR:03806703051

Dados: 2025.10.27
703Q_drcnsavet Fa AT
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 27 de outubro de 2025.

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

51>

MEMORIAL DE CALCULO

1. OBJETIVO
Trata-se da memoria de célculo do projeto de PAVIMENTACAO ASFALTICA ACESSO
A AJURICABA TRECHO 05
Local: Estrada geral, na localidade de Formigueiro no municipio de Nova Ramada/RS
Coordenada inicial: 28°08'12.0"S 53°43'34.8"W e Coordenada final: 28°08'03.9"S 53°43'34.7"W.

2. ESPECIFICACOES TECNICAS E EXECUCAO INFRA-ESTRUTURA
As especificagdes técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como orientagcdo as
Especificacdes Gerais do DAER/RS e do DNIT, adaptando-as e resumindo-as para a execugao de

pavimento asfaltico urbano.

2.1.  Projeto Planimétrico
O eixo do Projeto Geométrico coincide integralmente com o eixo locado. Foi dada uma
atencdo especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas corre¢des, as quais se fizeram

necessarias para ndo comprometer o tracado geral.

2.2.  Projeto Altimétrico
O greide foi projetado com o intuito de aproveitar ao maximo o tracado existente, para que
ndo houvesse grandes custos com a etapa de terraplanagem, contudo houve a necessidade de cortes

e aterros em pontos demarcados em projeto em anexo.

2.3. Dados gerais

A Secdo Transversal em tangente esté constituida por:

Largura da pista: 7,00 metros;

Comprimento da pista: 250,00 metros;

A estrada atual possui largura aproximada de 6,0 metros

Area remocéo da vegetacdo: [7,0 (pista) — 6,0 (pista existente)] x 250,00= 250,00m?

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 1
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052



Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

3. PARAMETROS PARA O DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

3.1.  Indice de Suporte do Subleito

O Indice de Suporte de Projeto (ISP) foi determinado através dos Estudos Geotécnicos
levando em consideracao as investigacfes geotécnicas e as caracteristicas geomecanicas dos solos
amostrados no municipio.

Em funcgdo dos Estudos Geotécnicos, entendeu-se convenientemente a fixagdo de ISC de
projeto do subleito de 16,7%, a ser adotado no Projeto de Pavimentacdo, valido em todo o
segmento e a favor da seguranca.

ISCp (CBR) 16,7%
ISCp (CBR) adotado para sub-base 20,0%

3.2.  Parametro de Trafego - Numero “N”
De acordo com o método da Prefeitura de Sao Paulo fora adotado o valor de nimero “N”
de 1.000.000 solicitacdes para um Trafego médio (TM).
e Trafego médio (TM): Ruas e estradas para as quais € prevista a passagem de caminhdes
e 6nibus em namero de 50 a 400 por dia na faixa de trafego mais solicitada. Caracteriza-
se por um nimero N de tipico de 1.000.000 (1076) solicitacdes do eixo simples padrédo
para o periodo de projeto de 10 anos.
N = 1,0 x 10° operacdes de eixo padréo de 8,2t.
Tal valor corresponde as aplicacfes de carga previstas para o periodo de 10 (dez) anos,

contados a partir do ano de entrega do trecho ao trafego, apos a sua pavimentagdo concluida.

4, DEFINIQAO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO
A concepcdo das diversas camadas que compOem a estrutura do pavimento foi
fundamentalmente estabelecida em funcdo das disponibilidades de material, do Numero “N” e do

microclima regional.

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 2
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052



Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia
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4.1. Revestimento
O método de dimensionamento adotado recomenda para o intervalo 108< N < 5x10°, onde

se encontra o numero “N” de projeto, revestimentos betuminosos com 5,0cm de espessura.

4.2. Base e Sub-base
Tendo em vista a disponibilidade de pedreiras na regido, as camadas de Base e Sub-base
serdo constituidas de materiais britados estabilizados pela composi¢édo de misturas granulométricas
enquadradas em faixas adequadas.
Para a camada de base adotou-se uma camada granular constituida de Brita Graduada (BG).
Para a camada de sub-base, em razdo do seu menor custo, adotou-se uma camada granular de

Macadame Seco e/ou Rachao.

4.3.  Coeficientes Estruturais
Conforme indicado no método de dimensionamento, os materiais selecionados e,
disponiveis na regido, para o projeto apresentam os coeficientes de equivaléncia estrutural
apresentados abaixo no Quadro 1:

Quadro 1 — Coeficientes de Equivaléncia Estrutural

CAMADA SIMBOLO COEFICIENTE DE
EQUIVALENCIA ESTRUTURAL
Revestimento: CBUQ Hr 2,0
Base: Brita Graduada — BG Ks 1,0
Sub-base: Macadame — MS Kss 1,0

5. DIMENSIONAMENTO
O calculo das espessuras das camadas do pavimento foi baseado nas formulacfes
preconizadas pelo método Murillo (DNER — atual DNIT), com as espessuras também verificadas

através de curvas de dimensionamento.

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 3
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052



Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

5.1.  Defini¢éo das Espessuras do Pavimento
A Especificacdo de Servico DAER-ES-08/91, determina que a espessura minima de cada
camada compactada de Base Granular seja de 12,0cm e a espessura maxima de 20,0cm. A
Especificacdo de Servico DAER-ES-07/91, determina que a espessura minima de cada camada
compactada de Macadame Seco e/ou Rachdo seja de 16,0cm e a espessura maxima de 21,0cm.
De acordo com o que preconiza 0 método proposto pelo Eng®. Murillo Lopes de Souza
para o calculo das espessuras das camadas de base, sub-base e reforco do subleito, utilizando-se

as inequacdes (1), (2) e (3), descritas a seguir:

R.kr+ B.KB > H2o 1)
R.kr+ B.KB + h20.kse > H2o @)
R.kr+ B.Kg + h20.ksB + hrer.krer > H2o (3)

Materiais escolhidos para as camadas do paviemnto :
Revestimento : CBUQ k=2,00

Base: BGS k=1,00

Sub-base: Macadame Seco k=1,00

Espessura adotada do revestimento de 5,0 centimentros de acordo com o0 numero N

N Espessura minima de revestimento betuminoso
N < 10° tratamentos superficiais betuminosos
10% < N < 5x10° revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura
5x10% < N < 107 concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura
107 < N < 5x107 concreto betuminoso com 10,0 an de espessura
N > 5x107 concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura
Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 4

Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052



Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

COEFICIENTE
CAMADA DO PAVIMENTO
ESTRUTURAL (K)
Base ou Revestimento de Concreto Asfaltico 2,00
Base ou Revestimento de Concreto Magro/Compactado com Rolo 2,00
Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Quente, de Graduagéo Densa / 1.80
BINDER '
Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Frio, de Graduagdo Densa 1,40
Base ou Revestimento Asfaltico por Penetragdo 1,20
Paralelepipedos 1,00
Base de Brita Graduada Simples, Macadame Hidraulico e Estabilizadas 1.00
Granulometricamente '
Sub-bases Granulares ou Estabilizadas com Aditivos =1,00
Reforgo do Subleito 1,00
Base de Solo-Cimento ou BGTC, com resisténcia 4 compressdo aos 7 1,70
dias, superior a 4,5 MPa
Base de BGTC, com resisténcia &8 compressé&o aos 7 dias, 1,40
entre 2,8 e 4,5 MPa
Base de Solo-Cimento, com resisténcia a compressao aos 7 dias, menor 1,20
que 2,8 e maior ou igual a 2,1 MPa
Base de Solo melhorado com Cimento, com resisténcia a8 compressdo aos 1.00
7 dias, menor que 2,1 MPa !
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revestimento

H20

b
ase Hn

Hm
sub-base h20

reforco do subleito hn
N

Logo

Rkr + Bkb> H20

52 +B*1>24

B= 14cm

Por seguranga adotaremos 15 centimetros
Rkr + Bkb + h20ks >Hn

5*2 + 15*1 + h20*1,00> 30

h20=5

Por seguranca adotaremos 17 centimetros

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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Materiais escolhidos para as camadas do pavimento :
Revestimento : CBUQ 5,00cm
Base: BGS 15cm

Sub-base: Macadame 17 cm
Assim obtemos a estrutura do pavimento resultante do dimensionamento a qual encontra-

se apresentada através do Quadro 2, abaixo:

Quadro 2 — Estrutura do Pavimento

CAMADA ESPESSURAS FATOR DE
(cm) EQUIVALENCIA

Revestimento: CBUQ 5,0 2,0
Base: Brita Graduada — 15,0 1,0
BG

Sub-base: Macadame — 17,0 1,0
MS

TOTAL (cm) 37,0 -

Assinado de f{d@Va Ramada, 27 de outubro de 2025.
JAINE BIANCA digital por JAINE

BIANCA
FIGUR:038067 FIGUR:03806703051

03051 Dados: 2025.10.27
10:52:59 -03'00"

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Alzevir Lotario de Marchi
CPF 279.332.960-68

Prefeito Municipal

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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