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MEMORIAL DESCRITIVO  

 

OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS 

DA CASA ARTESANAL 

LOCALIZAÇÃO: Av. Vilson Tovo, n° 0, bairro Centro Adm - Nova Ramada/RS 

 

1. OBJETIVO  

 

O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as 

características dos materiais utilizados para a substituição de esquadrias da casa 

artesanal prevalecendo o uso das especificações feitas por normas brasileiras 

correspondentes a cada tipo de tarefa ou serviço. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, 

valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa deverá também 

conferir os quantitativos de serviços e havendo divergências deverá considerar em seus 

custos com redução ou ampliação do valor apresentado. 

Executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes nos 

projetos fornecidos. Os trabalhos que não estiverem de acordo com as condições 

contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar as 

reexecuções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço. 
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2.1. Projeto 

Será anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência para 

execução da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada deverá apresentar ao 

Município a ART de execução. 

 

2.2. Segurança  

Haverá rigorosa observância a norma de segurança do trabalho, NR 18, do 

Ministério do Trabalho. Será de uso obrigatório os equipamentos de proteção 

individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do 

Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas, as 

ferramentas não serão abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 

trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira 

responsabilidade da empresa à qual for adjudicada à obra ou serviço. 

 

2.3.Fiscalização e recebimento dos serviços  

A fiscalização ao considerar concluída a obra ou serviço, providenciará termo de 

verificação e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual 

poderá ser utilizado a obra ou serviço. 

Após o período de observação, contado do recebimento provisório ou definitivo, 

a obra será recebida em caráter definitivo pelo engenheiro responsável.  

 
 
3. LOCALIZAÇÃO 

 

A obra localiza-se na Av. Vilson Tovo, n° 0, bairro Centro Adm - Nova 

Ramada/RS 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 
4.1. Serviços iniciais e remoção 

 

As esquadrias existentes, demarcadas em projeto, tanto janelas quanto portas 

serão removidas de forma manual e sem posterior reaproveitamento na obra. 

 

4.2. Substituição das esquadrias 

 

4.4.1 Janelas 

 

Deverá ser instalado em locais demarcados em projeto as seguintes janelas: 

 

• JA1: janela de correr integrada 04 folhas com persiana externa | laterais 

fixas | vidro incolor 06mm.  Cor perfil madeira cerejeira e cor acessórios 

preto. Dimensões 3,55x1,60m. Linha official; 

• JA2: janela maxim-ar com 3 módulos horizontais e bandeira fixa | vidro 

incolor 06mm.  Cor perfil madeira cerejeira e cor acessórios preto. 

Dimensões 2,20x1,35m. Linha official; 

• JA3: janela maxim-ar com 03 módulos horizontais | vidro incolor 06mm.  

Cor perfil madeira cerejeira e cor acessórios preto. Dimensões 

2,45x0,50m. Linha official; 

 

4.4.1 Portas 

 

Inicialmente deverá ocorrer a instalação em todas as portas externas, soleira em 

mármore com largura de 15cm e comprimento conforme a dimensão de cada porta. 

Após deverá ocorrer a instalação das seguintes portas de acordo com o projeto em 

anexo. 
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• PM1: Porta de madeira de abrir semi-oca, com guarnição, fixação com 

parafusos - fornecimento e instalação. Dimensões 0,80x2,10m. 600-

900mm. Incluso fechadura 

• PA1: Porta de correr 04 folhas sem travessa | laterais fixas | vidro incolor 

06mm - temperado. Cor perfil madeira cerejeira e cor acessórios preto. 

Dimensões 2,05x2,10m. Linha official.  

 

 

5.  RECEBIMENTO DA OBRA 

 

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras 

de materiais, serão totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas 

condições de habitabilidade, funcionamento e segurança.  

 

 

 

Responsável Técnica 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 

 

Nova Ramada, 08 de março de 2023. 



m. de obra materiais m. de obra materiais

1 R$ 938,95 R$ 0,00 R$ 938,95

1.1 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  m² 19,75 R$ 32,36 R$ 39,96 R$ 39,96 R$ 0,00 R$ 789,21 R$ 0,00 R$ 789,21

1.2 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  m² 13,65 R$ 8,88 R$ 10,97 R$ 10,97 R$ 0,00 R$ 149,74 R$ 0,00 R$ 149,74

2 R$ 7.799,26 R$ 44.195,85 R$ 51.995,11

2.1 JANELAS

2.1.1 COT 02

JA1: JANELA DE CORRER INTEGRADA 04 FOLHAS COM PERSIANA EXTERNA | 

LATERAIS FIXAS | VIDRO INCOLOR 06MM.  COR PERFIL MADEIRA CEREJEIRA E 

COR  ACESSÓRIOS PRETO. DIMENSÕES 3,55X1,60M. Linha OFFICIAL  

Unid. 2 R$ 9.000,69 R$ 11.115,85 R$ 1.667,38 R$ 9.448,47 R$ 3.334,76 R$ 18.896,94 R$ 22.231,70

2.1.2 COT 03

JA2: JANELA MAXIM-AR COM 3 MÓDULOS HORIZONTAIS E BANDEIRA FIXA  | 

VIDRO INCOLOR 06MM.  COR PERFIL MADEIRA CEREJEIRA E COR  ACESSÓRIOS 

PRETO. DIMENSÕES 2,20X1,35M. Linha OFFICIAL

Unid. 2 R$ 3.538,20 R$ 4.369,68 R$ 655,45 R$ 3.714,23 R$ 1.310,90 R$ 7.428,46 R$ 8.739,36

2.1.3 COT 04

JA3: JANELA MAXIM-AR COM 03 MÓDULOS HORIZONTAIS | VIDRO INCOLOR 

06MM.  COR PERFIL MADEIRA CEREJEIRA E COR  ACESSÓRIOS PRETO. 

DIMENSÕES 2,45X0,50M. Linha OFFICIAL

Unid. 2 R$ 1.641,34 R$ 2.027,05 R$ 304,06 R$ 1.722,99 R$ 608,12 R$ 3.445,98 R$ 4.054,10

2.2 PORTAS

2.2.1 COT 05

PM1: PORTA DE MADEIRA DE ABRIR SEMI-OCA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. DIMENSÕES 0,80X2,10M. 

600-900MM. INCLUSO FECHADURA

Unid. 3,00 R$ 1.370,00 R$ 1.691,95 R$ 253,79 R$ 1.438,16 R$ 761,37 R$ 4.314,48 R$ 5.075,85

2.2.2 COT 01

PA1: PORTA DE CORRER 04 FOLHAS SEM TRAVESSA | LATERAIS FIXAS | VIDRO 

INCOLOR 06MM - TEMPERADO. COR PERFIL MADEIRA CEREJEIRA E COR  

ACESSÓRIOS PRETO. DIMENSÕES 2,05X2,10M. Linha OFFICIAL

Unid. 2,00 R$ 4.661,27 R$ 5.756,67 R$ 863,50 R$ 4.893,17 R$ 1.727,00 R$ 9.786,34 R$ 11.513,34

2.2.3 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. m 4,10 R$ 75,20 R$ 92,87 R$ 13,93 R$ 78,94 R$ 57,11 R$ 323,65 R$ 380,76

R$ 8.738,21 R$ 44.195,85 52.934,06R$            

Responsável Técnica

Jaíne Bianca Figur Nova Ramada, 08 de março de 2023

Engenheiro Civil- CREA-RS245.505

BDI incluso nos itens 23,50%

SERVIÇOS INICIAIS E REMOÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA

SETOR DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

Unid. VALOR TOTALPreço BDI

SINAPI 

jan/23 Descrição

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DA CASA ARTESANAL

SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS

Preço unitQuant.Item
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ART Número

12447957

01611828000149

0,01

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

PÚBLICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS245505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS
01611828000149

CENTRO ADM 98758000

0,01

06/03/2023 31/12/2024

NOVA RAMADA RS

FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA.

JAINE BIANCA FIGUR

Engenheira Civil

AVENIDA GUSTAVO KONIG 95

Avenida VILSON TOVO

CENTRO ADMINISTRATIVO 98758000NOVA RAMADA

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS

RS
55 3338 1018

2219535126
234538

jainefigur@hotmail.com

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DA CASA ARTESANAL 1,00 UN
Fiscalização SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DA CASA ARTESANAL 1,00 UN
Orçamento SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DA CASA ARTESANAL 1,00 UN
Memorial SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DA CASA ARTESANAL 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 07/03/2023

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RSJAINE BIANCA FIGURLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



%

Mín: 3,00% Máx: 5,50%

Mín: 0,80% Máx: 1,00%

Mín: 0,97% Máx: 1,27%

Mín: 0,59% Máx: 1,39%

Mín: 6,16% Máx: 8,96%

0,65%

3,00%

3,00%

0,00%Regime de desoneração (4,5%) OK

Declaramos que será adotado o regime Onerado de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do 

presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais vantajosa para a administração pública. 

Nome legível e assinatura do representante legal do Tomador  (Prefeitura 

Municipal)

Lucro
7,60% OK

Impostos: PIS OK

Impostos: COFINS OK

Impostos: ISS (mun.) OK

Riscos
1,27% OK

As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem 

considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei 

n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma 

deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, 

será somada a alíquota de 2% no item impostos.

Despesas Financeiras
0,59% OK

OBSERVAÇÕES

Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados 

pelo Tomador, conforme legislação vigente. Apresentar declaração 

informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra, 

considerando a base de cálculo prevista na legislação 

municipal.

Parâmetro Verificação

Administração Central
4,25%

OK

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de 

BDI:

Tipo de obra: Construção de edifícios

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a 

construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, 

hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para 

uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios 

esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e 

desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, 

etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais 

(fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 

4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e 

outros edifícios de finalidade turística.

Alternativa mais vantajosa para a 

Administração Pública:

Nº do contrato:

Tomador: Município de Nova Ramada

Município: Nova Ramada/RS

Responsável Técnica

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS245.505

Onerado

BDI ABAIXO PODE SER ACEITO

OK

23,50%

OK

Seguros e Garantias
1,00%



Sem Desoneração

Mensalista

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 1,00%

A TOTAL 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%

B2 Feriados 0,00%

B3 Auxílio-enfermidade 0,71%

B4 13º salário 8,33%

B5 Licença-paternidade 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,56%

B7 Dias de Chuva 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,09%

B9 Férias Gozadas 6,51%

B10 Salário Maternidade 0,02%

B TOTAL 16,28%

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%

C3 Férias Indenizadas 3,58%

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 3,71%

C5 Indenização Adicional 0,34%

C TOTAL 11,70%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo  B 6,15%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do 

FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%

D TOTAL 6,50%

72,28%

Responsável Técnico

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

Nova Ramada, Março de 2023

GRUPO D

PERCENTAGEM GERAL ADOTADA

GRUPO DESCRIÇÃO



ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DA CASA ARTESANAL

PESO

% SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1 SERVIÇOS INICIAIS E REMOÇÃO R$ 938,95 1,77 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

2 SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS R$ 51.995,11 98,23 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

TOTAL R$ 52.934,06 100,00 26,33 26,33 24,56 50,89 24,56 75,45 24,55 100,00

Responsável Técnica Nova Ramada, 08 de março de 2023

Jaíne Bianca Figur

Engenheiro Civil- CREA-RS245.505

4ª Mês
ITEM DISCRIMINAÇÃO  DE SERVIÇOS VALOR DOS  SERVIÇOS (R$)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

3ª Mês2ª Mês1ª Mês
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