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Municipio de Nova Ramada ﬁ\ m
Estado do Rio Grande do Sul [NV
CNPJ: 01.611.828/0001-49

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTAC}AO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO
PASSEIO DA PRACA DO BAIRRO BARRO PRETO

LOCALIZACAO: Rua 12 de Outubro, Dom Pedro I, Sete de Setembro, Avenida
Brasil, na Praca Municipal, bairro Barro Preto- NOVA RAMADA — RS CEP 98.758-
000.

1. OBJETIVO
O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as
caracteristicas dos materiais utilizados para a execucdo de pavimentacdo de passeios,
com o uso de blocos intertravados, prevalecendo o uso das especificagdes feitas por

normas brasileiras correspondentes a cada tipo de tarefa ou servico.

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposi¢des do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servigos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducao ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicacGes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que n&o estiverem de acordo com as condigdes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizacdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucOes necessarias, imediatamente apds o registro da ordem de servico.

2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada devera apresentar ao

Municipio a ART de execucéo.
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2.2. Seguranca

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Sera de uso obrigatorio os equipamentos de protecéo
individual, EPI, conforme disposi¢do de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes mdveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira
responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizacéo e recebimento dos servicos

A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo provisoria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servico.

Apds o periodo de observacdo, contado do recebimento provisorio ou definitivo,
a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

A empresa deverd apresentar periodicamente aos fiscais o Diario de obra
contendo: descricdo dos dias trabalhados; previsdo do tempo; descricdo das atividades
realizadas; nimero de funcionarios e equipamentos utilizados; bem como imagens da
obra. Ao término da obra, a empresa deverd fornecer todos os documentos e

comprovantes de carga dos materiais.

3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se nas Ruas 12 de Outubro, Dom Pedro I, Sete de Setembro e
Avenida Brasil, na Praga Municipal, bairro Barro Preto- NOVA RAMADA - RS CEP
98.758-000. Coordenadas 28°06'13.3"S 53°42'23.6"W.
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4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1. Pavimentagdo com blocos intertravados:

Inicialmente, anteriormente o inicio dos servigos, todas as placas de sinalizacdo
existentes nos locais de execucdo de passeio deverdo ser removidas, com o devido
cuidado, para serem posteriormente reinstaladas nos mesmos locais, ha cerca de 10,0
placas.

A pavimentagdo dos passeios deverd ser executada com blocos retangulares na
cor natural em pecas de concreto assentadas sobre uma camada de areia e travados entre
si por contencdo lateral. Para que ocorra o travamento das pecas € necessario a
contencdo lateral e as juntas preenchidas com po de brita.

Inicialmente deve ocorrer a regularizacdo e compactacdo do solo (através de
compactador). Ap6s € necessario realizar o nivelamento inicial em toda a area que
recebera o pavimento. A base deve receber uma camada de areia limpa com
espessura=5cm em toda a sua extensao. A areia deve ser espalhada e nivelada conforme
0s pontos de referéncia e as linhas niveladas.

Apds a regularizacdo, para a execucdo deste piso deve ser iniciado a colocacdo
dos meios fios de concreto pré moldado, dimensbes 100X15X13X20 CM, os meios fios
deverdo ser perfeitamente alinhados, nivelados e rejuntados, proporcionando assim o
correto encaixe das pecas de concreto.

Quando a base estiver totalmente nivelada, inicia-se a organizacdo das pec¢as no
chdo. Deve-se iniciar a colocacdo dos blocos de concreto pelo lado do meio fio. A
colocacéo das pecas deve acompanhar as linhas niveladas.

A organizacdo das pecas deve seguir a paginacdo pré determinada pela
fiscalizagdo municipal. Quando necessario nos cantos, deve-se fazer os arremates ou
cortes necessarios.

Por fim devera ocorrer o rejuntamento com pé de brita. O p6 de brita deve ser
lancado sobre o pavimento e depois espalhado cuidadosamente em toda a area,
preenchendo todos os espacos entre os blocos. O pavimento devera ser compactado com

0 auxilio de uma placa compactadora para fazer o travamento das pecas.
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Deve-se deixar no passeio uma inclinagcdo de 2% no seu sentido da rua, para

escoamento da 4gua das chuvas.

Figura 1 - Bloco de concreto 10x20x6 cm

No cruzamento de rua (locais demarcados em projeto) serdo executas rampas de
acesso aos portadores de necessidades especiais (PNE) para atender ao quesito de
circulacdo de cadeira de rodas. Como as calgadas ndo tém a largura suficiente para a
implantacdo da rampa perpendicular ao eixo da rua, sera adotado o Rebaixamentos de
calcadas estreitas da NBR 9.050/2015.

Por fim devera ser executado sarjeta de concreto usinado, moldada in loco, 30
cm base x 10 cm altura ao lado dos meios-fios. Devera ser executados rebaixamentos
nas esquinas da praca, nos locais pré determinados pela fiscalizacdo municipal, para

rampas de acesso.

5. RECEBIMENTO DA OBRA
A obra deveré ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condic@es de habitabilidade, funcionamento e seguranca.

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505
Documento assinado digitalmente Nova Ramada, 16 de abril de 2026.

b JAINE BIANCA FIGUR
g » Data: 27/04/2026 08:53:21-0300

Verifigue em https://validar.iti.gov.br 7



Orientacdes gerais para elaboracéo de Termo de Referéncia
PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO
DA PRACA DO BAIRRO BARRO PRETO

e Quanto a valores: Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil,
CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o n° 038.067.030-51, declaro para 0s
devidos fins e para o fisco em geral, que os valores de material e mao de obra

da obra serdo os seguintes:

Item Descricé Valor
¢ escricao Total (R$)
1 Mao de obra
R$ 61.741.29
2 Materiais R$ 114.662,39

O valor total da obra é de R$ R$ R$ 176.403,68
Ainda, declaro que ndo fora incluido o item Administracdo local no orcamento, dado
que, ao considerarmos o porte e as caracteristicas da obra em questdo ndo ha a necessidade.
A data base SINAPI - para elaboracdo do orcamento é de fevereiro de 2026.
e Quanto a classificacdo: Outrossim, declaro que a obra em questdo € um
servigo comum de engenharia.
e Quanto aos estudos preliminares: Fora realizado vistoria prévia e estudos
que podem ser melhores observados no memorial descritivo.
e Quanto a capacidade técnica: Sugere-se que seja solicitado a empresa 0s

seguintes atestados técnicos:

o Atestado de Registro da empresa no Conselho Competente
Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

o Atestado de Registro do responsavel técnico da empresa no
Conselho Competente Registro no Conselho Regional de

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com
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Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo - CAU.

o Atestado de capacitagdo técnica, em nome do profissional
devidamente registrado no conselho competente, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, de que executou,
satisfatoriamente, contrato com objeto compativel com o ora
licitado, em caracteristicas, quantidades e prazos, com a
respectiva Certiddao de Acervo Técnico (CAT).

Documento assinado digitalmente

ub JAINE BIANCA FIGUR
g Data: 27/04/2026 08:49:25-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsavel Técnico Alzevir Lotario de Marchi
Jaine Bianca Figur Prefeito Municipal
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 Municipio de Nova Ramada/RS

Nova Ramada, 16 de abril de 2026.

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com
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CA' VA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
a4 Orcamento Base para Licitacao - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|MUNICIPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO DA PRACA DO
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DESCR|(:A0 DO LOTE ‘MUNICiPIO I UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 02-26 (N DES.) _[PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO |NOVA RAMADA/RS 22,71% 0,00% 0,00%
o
wv
o
p}
O
w
o
- X ) ’ Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
1.1. SERVICOS PRELIMINARES - 2.976,36
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.1.1. SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE M2 732,60 3,04 BDI 1 3,73 2.732,60 | RA
PAVIMENTOS. AF_09/2024
1.1.2. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 24,83 BDI 1 30,47 243,76 | RA
1.2 PAVIMENTACAO PASSEIOS = 173.427,32
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.2.1. Cotagéao 01 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 732,60 164,12 BDI 1 201,39 147.538,31 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
122 =heal SR 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR i 256,20 SIS ERY 57,62 14.762,24 | RA
X ALTURA). AF 01/2024
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
1.2.3. SINAPI 94287 EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024 M 256,20 35,39 BDI 1 43,43 11.126,77 | RA
Encargos sociais: [Para elaborac&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada.
Observacoes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

Siglas da Composi¢do do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA RAMADA/RS
Local Responséavel Técnico
Nome: Jaine Bianca Figur

quinta-feira, 16 de abril de 2026 CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 14364090

Documento assinado digitalmente

“b JAINE BIANCA FIGUR
g Data: 27/04/2026 08:49:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
PMv3.07



OBRA: PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO DA PRACA DO
BAIRRO BARRO PRETO

PROP: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

END: Rua 12 DE OUTUBRO, DOM PEDRO |, 7 DE SETEMB, AV BRASIL PRAGCA MUNICIPAL,
Barro Preto— NOVA RAMADA — RS

BARRO PRETO

Coordenadas: 28'06'13.3"S 53'42'23.6"W

PB. SITUAGAO E LOCALIZAGAO

refeito WDATA WPRANCHAWRESP. TEC.} DESENHO w ESCALA

Alzevir Lotério ABR/ZG En'gfn&\zli.:'gs%'?ﬁguks Jaine F. 1:5.000

De Marchi 01/03
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PROP: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART ART Namero
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977 14364090
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com
RNP: 2219535126 Titulo: Engenheira Civil
Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. Nr.Reg.: 234538
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail:
Enderego: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone: 5533381018 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF: RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS
Enderego da Obra/Servico. 12 DE OUTUBRO, DOM PEDRO |, 7 DE SETEMBRO E AV. BR PRACA MUNICIPAL  CPF/CNPJ: 01611828000149

Cidade: NOVA RAMADA Bairro: BARRO PRETO CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01
Datalnicio: 16/04/2026 Prev.Fim: 31/12/2027 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 732,60 M2
Fiscalizacdo PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 732,60 M2
Orgamento PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 732,60 M2
Memoria PAVIM ENTAQAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 732,60 M2
Projeto ENGENHARIA DE MOBILIDADE URBANA 1,00 UN
Projeto Pista de Rolamentos - Meio-Fios 25620 M
Projeto Pista de Rolamentos - Sarjetas 256,20 M
Fiscalizagdo Pista de Rolamentos - Meio-Fios 25620 M
Fiscalizagdo Pista de Rolamentos - Sarjetas 25620 M

ART registrada (paga) no CREA-RS em 24/04/2026
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CA' A % A Quadro de Composicéo do BDI 1 Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° TC/CR |PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
OBJETO
PAVIMENTAGAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO DA PRAGA DO BAIRRO BARRO PRETO
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo de Pracgas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas N&o
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas % Situagdo | 1° Quartil | Médio 3° Quartil

Adotado

Administracdo Central AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,40% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,57% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 8,69% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracgéo o o o o
(Férmula Acordéo TCU) BDI PAD 22,71% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de céalculo para Construgéo
de Pracgas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas, é de 100%, com a
respectiva aliqguota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢cdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracéo do orcamento foi SEM Desoneracao, e que esta € a alternativa mais adequada para a
Administracéo Publica.

Observagoes:
NOVA RAMADA/RS guinta-feira, 16 de abril de 2026
Loci Documento assinado digitalmente Data

b JAINE BIANCA FIGUR
g L Data: 27/04/2026 08:49:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Jaine Bianca Figur Nome: Alzevir Lotario de Marchi
Titulo: Engenheira Civil Cargo: Prefeito Municipal
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ART/RRT: 14364090
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CAIXXA

COTACOES

iNDICES DE RETROACAO:

| INDICE [NOME DO INDICE [DESCRICAO | DATABASE [ INDICE DT BASE | DT COTAGAO [ INDICE DT COT. | COEFICIENTE |
| 1001 [INDICES DE REAJUSTAM|Pavimentagdo | 02726 ] 593,00 | 0125 ] 584,51 | 10145 |
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS [CNPJ NOME FONE CONTATO
E001  |40.371.979/0001-29  |PLATO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (55) 99196-7378 KELIN BATISTA
E002 _ |28.147.492/0001-61 _|SECO URBANO PISOS LTDA (55) 99623-5618
E003 _ |12.994.051/0001-5 DAVI DA CRUZ RIBEIRO (55) 9 9709-7239 JONATAN SCHERER
COTAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA RETROAGIDA INDICE RETROAGAO
EXECUGAD DE PASSETO EVI PTSO INTERTRAVADO, COMT BLOTO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
Cotagidio 01 FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 164,12 1001
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 PLATO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 157,30 01/25
E002 SECO URBANO PISOS LTDA 178,00 01/25
E003 DAVI DA CRUZ RIBEIRO 150,00 01/25
OBSERVAGOES:
16/04/2026
Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

govb

Jaine Bianca Figur

Documento assinado digitalmente

JAINE BIANCA FIGUR
Data: 27/04/2026 08:53:21-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA PRy
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTAGCAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DJPAVIMENTAGCAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO D/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descricéo Valor (R$) | Parcelas:
04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27
1. PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTER1 176.403,68 |% Periodo:|  1,69% 98,31%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.976,36 (% Periodo:[ 100,00%
|1.2. PAVIMENTACAO PASSEIOS 173.427,32 (% Periodo: 100,00%
L
Total: R$176.403,68 %: 1,69% 98,31%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: 2.976,36 173.427,32
QOutros: - -
Investimento: 2.976,36 173.427,32
%: 1,69% 1,69% 1,69% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: 2.976,36 2.976,36 2.976,36 | 176.403,68
QOutros: - - - -
Investimento: 2.976,36 2.976,36 2.976,36 | 176.403,68

NOVA RAMADA/RS

Local

quinta-feira, 16 de abril de 2026

Data

PMv3.07

Responséavel Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505
ART/RRT: 14364090

Documento assinado digitalmente
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g ol Data: 27/04/2026 08:49:25-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

Sem Desoneracédo

GRUPO DESCRICAO
Mensalista

GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Saléario Educagéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 0,00%
A TOTAL 36,80%

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,67%
B4 13° salério 8,29%
B5 Licenga-paternidade 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,02%
B9 Férias Gozadas 8,38%
B10 Salario Maternidade 0,03%
B TOTAL 18,00%

GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,17%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%
C3 Férias Indenizadas 2,73%
C4 Dep6sito Recisdo Sem Justa Causa 1,35%
C5 Indenizac¢&@o Adicional 0,26%
C |TOTAL 7,59%

GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,62%

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do

D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,28%
D TOTAL 6,90%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA 69,29%|

Nova Ramada, 16 de abril de 2026

Responséavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505
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