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MEMORIAL DESCRITIVO  

 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DO BOSQUE – RUA GASPAR 

MARTINS 

Proprietário: Município de Nova Ramada 

Local: Rua Gaspar Martins, bairro Pinhal– Nova Ramada/RS  

 

1. OBJETIVO  

 

O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar os materiais e 

serviços a serem executados na pavimentação asfáltica com CBUQ da Rua Gaspar 

Martins, bairro Pinhal neste município de Nova Ramada/RS. 

Área a ser pavimentada CBUQ: 570,50m² 

Largura da via=6,00 m 

Comprimento da via= 100,00 m 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, 

valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa deverá também 

conferir os quantitativos de serviços e havendo divergências deverá considerar em seus 

custos com redução ou ampliação do valor apresentado. 

Executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes nos 

projetos fornecidos. Os trabalhos que não estiverem de acordo com as condições 

contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar as 

reexecuções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço. 
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2.1. Projeto 

Será anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência para 

execução da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada deverá apresentar ao 

Município a ART de execução. 

 

2.2. Segurança  

Haverá observância a norma de segurança do trabalho, NR 18, do Ministério do 

Trabalho. Será de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual, EPI, 

conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas, as 

ferramentas não serão abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 

trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira 

responsabilidade da empresa à qual for adjudicada à obra ou serviço. 

 

2.3.Fiscalização e recebimento dos serviços  

A fiscalização ao considerar concluída a obra ou serviço, providenciará termo de 

verificação e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual 

poderá ser utilizado a obra ou serviço. 

Após o período de observação, contado do recebimento provisório ou definitivo, 

a obra será recebida em caráter definitivo pelo engenheiro responsável.  

A empresa deverá apresentar periodicamente aos fiscais o Diário de obra 

contendo: descrição dos dias trabalhados; previsão do tempo; descrição das atividades 

realizadas; número de funcionários e equipamentos utilizados; bem como imagens da 

obra. Ao término da obra, a empresa deverá fornecer todos os documentos e 

comprovantes de carga dos materiais. 
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3. LOCALIZAÇÃO 

 

A obra localiza-se na Rua Gaspar Martins, bairro Pinhal no município de Nova 

Ramada/RS 

Coordenada inicial: 28°04'02.2"S 53°41'47.4"W e Coordenada final: 

28°03'59.3"S 53°41'45.7"W 

Os materiais indicados para a constituição do pavimento e seu local de obtenção 

são os seguintes: 

- Materiais betuminosos provenientes da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP) 

em Canoas/RS, distante cerca de 420,0 km da Usina mais próxima da obra, localizada 

no município de Coronel Barros/RS; 

- Materiais pétreos britados provenientes de pedreiras próximas, indicada nos 

Estudos Geotécnicos, distante do entorno de 85,0 km da estrada a ser pavimentada 

localizada no município de Nova Ramada/RS, de acordo com o esquema linear de 

localização dos materiais constante abaixo. Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

proveniente da Usina, distante os mesmos 85,0 km da obra localizada no município de 

Nova Ramada/RS. 
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ESQUEMA LINEAR DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS

 

 

Distâncias: 

Nova Ramada - Bripav: 85 Km 

Nova Ramada –Usina de Asfalto Construbras: 115 Km 

Nova Ramada – Lintec -Ixon 125 Km 

 

DMT Trecho com revestimento primário: correspondem ao percurso do 

pórtico de acesso ao município, coordenadas 28°01'11.5"S 53°45'31.9"W, até a obra, 

nas coordenadas 28°03'59.3"S 53°41'45.7"W (trecho com trafegabilidade), totalizando 

aproximadamente 11,00 Km, de acordo com a figura abaixo. 
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DMT Trecho pavimentado: correspondem ao percurso do pórtico de acesso ao 

município, coordenadas 28°01'11.5"S 53°45'31.9"W, até a Pedreira Paim no interior do 

município de Coronel Barros, coordenadas 28°21'17.4"S 54°04'47.0"W, totalizando 

aproximadamente 74km. 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 
Para a execução das obras, deverão ser seguidas as Especificações de Serviço do 

DAER, em particular as seguintes: 

- DAER-ES-P 01/91: Regularização do Subleito; 

- DAER-ES-P 07/91: Sub-base de Macadame Seco; 

- DAER-ES-P 08/91: Base Granular, Classe A – Faixa 1.”; 

- DAER-ES-P 12/91: Imprimação; 

- DAER-ES-P 13/91: Pintura de Ligação; 

- DAER-ES-P 16/91: Concreto Asfáltico; 
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- DAER-ES-P 22/91: Materiais Asfálticos. 

 
4.1. Serviços iniciais e complementares  

A empresa deverá realizar a locação da obra com equipamentos adequados. 

Descrição do canteiro de obras: A colocação de materiais e/ou instalação de 

equipamentos deverão seguir as indicações e procedimentos recomendados pelos 

fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

É necessário que a empresa participante e o responsável técnico da empresa 

tenham atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, de todos os 

serviços que seguem a seguir deste memorial.    

 

4.2. Serviços preliminares de terraplanagem  

O eixo do Projeto Geométrico coincide com o eixo locado. Foi dada uma 

atenção especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas correções, as quais 

se fizeram necessárias para não comprometer o traçado geral. 

O greide foi projetado com o intuito de aproveitar ao máximo o traçado 

existente, para que houvesse o mínimo de custo com a etapa de terraplanagem. A Seção 

Transversal tipo da rodovia projetada apresenta declividade de 2% para os bordos, com 

a crista localizada no centro da plataforma. 

A limpeza da camada vegetal deverá ser executada nos segmentos onde a 

plataforma de terraplenagem seja necessária. Nesses locais a camada vegetal deverá ser 

removida dentro da área limitada pelas linhas de “off-set”, tanto nos cortes como nos 

aterros.  

O material proveniente da remoção da camada vegetal deverá ser espalhado em 

uma área cedida e licenciada pelo município, a cerca de 1,0km da obra, fora 

considerado uma altura de 0,4m de vegetação, e fator de empolamento de 1,1. 

O Serviço de Regularização, propriamente dito, foi orçado em metros quadrados 

e, preferencialmente, deverá ser executado simultaneamente com a Pavimentação, para 

evitar a deterioração da camada pronta pela ação do tráfego e intempéries. 
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Os serviços de Regularização do Subleito deverão estar de acordo com a 

Especificação DAER-ES-P-01/91. 

 

4.3. Base e sub-base  

4.3.1. Sub-base de macadame 17,00cm 

Macadame consiste numa camada de agregado graúdo (pedra britada), 

devidamente bloqueado e preenchido por agregado miúdo (britado), de faixa 

granulométrica especificada, com espessura total de 17,0cm. A sua execução deverá 

seguir as orientações expressas na especificação DNER-ES-316/97. A sub-base de 

macadame deverá ser executada sobre a regularização do subleito. 

 

4.3.2. Base de brita graduada 15,00cm 

Sobre a sub-base de macadame, será executada a base de brita graduada. As 

bases granulares são camadas constituídas de mistura de solos e materiais britados, ou 

produtos totais de britagem. 

A base será executada numa espessura de 15,0cm, com brita graduada. A 

compactação deverá ser executada com rolo vibratório liso até atingir a densidade 

máxima. A sua execução deverá seguir as orientações expressas na especificação DAER 

ES-P 08/91. 

 

4.4.Revestimento asfáltico (CBUQ) 5,00 cm 

Execução de camada asfáltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a 

quente) com espessura média compactada determinada nos projetos e orçamento 

discriminado. Trata-se de uma mistura flexível, resultante do processamento a quente, 

em uma usina apropriada, fixa ou móvel, de agregado mineral graduado, material de 

enchimento ("filler" quando necessário) e cimento asfáltico, espalhada e comprimida a 

quente. O material asfáltico a ser utilizado é o CAP 50-70.  

Os agregados para o concreto asfáltico serão constituídos de uma mistura de 

agregado graúdo, agregado miúdo e, quando necessário "filler". Os agregados graúdos e 
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miúdos podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por 

projeto. O agregado graúdo é o material que fica retido na peneira nº 4 e o agregado 

miúdo é o material que passa na peneira nº 4. Esses agregados devem estar limpos e 

isentos de materiais decompostos, preciso no controle da matéria orgânica e devem ser 

constituídos de fragmentos sãos e duráveis, isentos de substâncias deletérias.  

A mistura de agregados para o concreto asfáltico deve enquadrar-se em faixa do 

DAER, de acordo com a espessura a ser aplicada.  

Todo o equipamento antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela 

Fiscalização, devendo estar de acordo com esta Especificação, sem o que não será dada 

a ordem de serviço. São previstos os seguintes equipamentos:  

➢ Usinas;  

➢ Vibro-acabadoras de nivelamento eletrônico;  

➢ Rolos compactadores;  

➢ Caminhões;  

➢ Balança para pesagem de caminhões.  

 

4.4.1. Usinas para misturas asfálticas  

O concreto asfáltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica ou 

volumétrica. Os agregados podem ser dosados em peso ou em volume.  

Cada usina deverá estar equipada com uma unidade classificadora de agregado, 

após o secador, e dispor de misturador de "pug-mill", com duplo eixo conjugado, 

provido de palhetas reversíveis e removíveis, ou outro tipo capaz de produzir uma 

mistura uniforme. Deve, ainda, o misturador possuir dispositivos de descarga, de fundo 

ajustável e dispositivo para o controle do ciclo completo da mistura.  

Poderá também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas 

zonas (convecção e radiação) - "Drum-Mixer", provida de: coletor de pó, alimentador 

de "filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de transportador 

de correia com comporta do tipo "Clam-shell" ou, alternativamente em silos de 

estocagem.  



 

 

Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 

CNPJ: 01.611.828/0001-49 

 
 
 

14 
 

A usina deverá possuir silos de agregados múltiplos, com pesagem dinâmica dos 

mesmos e deverá ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes 

agregados. A usina deverá possuir ainda uma cabina de comandos e de quadros de 

força. Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de força e 

comandos ligados em tomadas externas, especiais para essa aplicação A operação de 

pesagem dos agregados e do ligante betuminoso deverá ser semi-automática, com 

leitura instantânea e acumulada dos mesmos, através de digitais em "display" de cristal 

líquido. Deverão existir potenciômetros para compensação das massas específicas dos 

diferentes tipos de cimentos asfálticos e para seleção de velocidades dos alimentadores 

dos agregados frios.  

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o qual é 

regularmente alimentado por qualquer combinação de correias transportadoras ou 

elevadores de canecas. O secador deve ser provido de um instrumento para determinar a 

temperatura do agregado que sai do secador. O termômetro deve ter precisão de 5°C e 

deve ser instalado de tal maneira que a variação de 5°C na temperatura do agregado seja 

mostrada pelo termômetro dentro de um minuto.  

 

4.4.2. Vibro – Acabadora  

A vibro - acabadora devem ser auto propelidas e possuírem um silo de carga, e 

roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda a largura de 

espalhamento da vibro - acabadora.  

A vibro - acabadora devem possuir dispositivo eletrônico para nivelamento, de 

acordo com as atuais exigências do DNIT, de forma que a camada distribuída tenha a 

espessura solta que assegure as condições geométricas de seção transversal, greide e 

espessura compactada de projeto.  

Se durante a construção for verificado que o equipamento não propicia o 

acabamento desejado, deixando a superfície fissurada, segregada, irregular etc., e não 

for possível corrigir esses defeitos, esta vibroacabadora deverá ser substituída por outra 

que produza um serviço satisfatório.  
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A vibroacabadora deve operar independentemente do veículo que está 

descarregando. Enquanto o caminhão está sendo descarregado, o mesmo deve ficar em 

contato permanente com a vibro - acabadora, sem que sejam usados os freios para 

manter esse contato.  

 

4.4.3. Equipamento de compactação  

Todo o equipamento de compactação deve ser auto propulsor e reversível. Os 

rolos "tandem" de aço com dois eixos devem pesar, no mínimo, 8ton e devem ser 

equipados com rodas com diâmetro de, no mínimo, 1,00m.  

Os rolos pneumáticos devem ser do tipo oscilatório com uma largura não 

inferior a 1,90m e com as rodas pneumáticas de mesmo diâmetro, tendo uma banda de 

rodagem satisfatória. Rolos com rodas bamboleantes não serão permitidos. Os pneus 

devem ser montados de modo que as folgas entre os pneus adjacentes sejam cobertas 

pela banda de rodagem do pneu seguinte.  

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operação, de modo que 

transmitam uma pressão de contato "pneu-superfície" que produza a densidade mínima 

especificada.  

Os rolos pneumáticos devem possuir dispositivos que permitam a variação 

simultânea de pressão em todos os pneus. A diferença de pressão entre os diversos 

pneus não deverá ser superior a 5 libras por polegada quadrada. Cada passagem do rolo 

deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos 0,30m.  

O Empreiteiro deverá possuir um equipamento mínimo, constando de um rolo 

pneumático e um rolo "tandem" de dois eixos de 8ton. para cada vibro acabadora, com 

um operador para cada rolo, ou naquelas quantidades e tipos indicados nas 

especificações particulares do projeto.  

 

4.4.4. Caminhões para transporte da mistura  

Os caminhões tipo basculantes para o transporte do concreto asfáltico, deverão 

ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e 
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sabão, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às 

chapas.  

 

4.4.5. Balança para pesagem de caminhões  

Para pesagem de caminhões com o concreto asfáltico, deverá o Empreiteiro 

instalar balanças com a precisão de 0,5% da carga máxima indicada e sua capacidade 

deve ser, pelo menos, 20.000 kg superior à carga total máxima a ser pesada. As balanças 

deverão ser aferidas sempre que a Fiscalização julgar conveniente. Os dispositivos de 

registro e controle da balança devem ser localizados em local abrigado e protegido 

contra agentes atmosféricos e climáticos. 

 

4.4.6. Especificações da massa asfáltica do CBUQ:  

Antes da emissão da ordem de início dos serviços deverá ser apresentado à 

especificação da massa asfáltica do concreto betuminoso usinado a quente, conforme 

especificações do DNIT ES 31/2004 e DAER ES-P 16/91.  

Tal projeto deverá constar os seguintes itens:  

a) Composição granulométrica da mistura, sendo que a mesma deverá atender às 

especificações do DNIT ES 31/2004. 

b) Teor de ligante de projeto;  

c) Características Marshall da Mistura conforme especificações do DAER ES-P 16/91:  

1. Massa específica aparente da mistura;  

2. Estabilidade 60º C: 500 Kgf (mínimo)  

3. Vazios de ar: 3 – 5%  

4. Fluência 60º C (1/100’’): 8 – 16 ‘’  

5. Relação Betume-Vazios: 75 – 82  

Para fins de controle da massa asfáltica do pavimento serão coletadas amostras da 

mesma na pista antes da compactação para determinar a granulometria e teor de asfalto 

da mistura, sendo que os mesmos deverão enquadrar-se nas especificações de projeto.  

d) Controle dos agregados da mistura conforme especificações do DAER ES-P 16/91:  
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1. Densidade efetiva dos agregados  

2. Índice de Lamelaridade da mistura dos agregados: máximo 50%  

3. Porcentagem dos agregados utilizados na mistura  

Composição da Mistura do C.B.U.Q: A mistura da massa asfáltica do tipo 

CBUQ deverá constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfáltico 

do tipo CAP-50/70, no teor de 5,6% de CAP-50/70. 

A mistura de agregados para o concreto asfáltico (CBUQ) a ser utilizado deverá 

estar enquadrada na faixa “C” das especificações gerais do DNIT, conforme quadro a 

seguir: 

PENEIRAS 

% em Peso Passando 

Faixa C 

2” – 

1 1/2” – 

1” – 

3/4” 100 

1/2” 80 – 100 

3/8” 70 – 90 

Nº 4 44 – 72 

Nº 10 22 – 50 

Nº 40 8 – 26 

Nº 80 4 – 16 

Nº 200 2 – 10 

Nota: Caberá à empresa vencedora da licitação os ensaios que comprovem a 

composição requerida do CBUQ e submetê-los à apreciação da Fiscalização da 

Prefeitura Municipal. 

A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que 

somada à temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C. Se a temperatura de qualquer 
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mistura asfáltica que deixar a usina cair mais do que 12°C, entre o tempo de 

carregamento na estrada, deve -se usar lonas para cobrir as cargas.  

As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica 

estiver acima de 10°C.  

 

4.6.Sinalização viária 

4.6.1. Sinalização Horizontal 

Consiste na execução de linhas longitudinais que tem a função de definir os 

limites da pista de rolamento, a de orientar a trajetória dos veículos, ordenando-os por 

faixas de tráfego, e ainda a de regulamentar as possíveis manobras laterais. 

A sinalização da pista será pela demarcação do eixo central e de bordo. O eixo 

central terá faixa descontinua – 200 cm pintado 600 cm sem pintura, largura de 12cm, 

cor amarela. E bordo deverá ser com largura de cálculo de 12cm, cor branca. 

A tinta a ser utilizada será do tipo a base de resina acrílica com microesferas de 

vidro e para a inspeção e amostragem das mesmas deverá ser obedecida a NBR-11862 

da ABNT. 

 

4.6.2. Sinalização Vertical  

As placas de sinalização vertical deverão ser confeccionadas em chapas de aço 

laminado a frio, galvanizado, número 16, para placas laterais à via.  

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa será executada 

mediante a aplicação de películas refletivas, com coloração invariável. Os suportes das 

placas serão metálicos Ø 2”.  

As placas que serão utilizadas nas vias são:  

- Placa de Regulamentação de Preferência de Passagem (PARE): Octogonal com 

fundo vermelho, orla interna branca, orla externa vermelha, letras brancas, seguindo as 

recomendações do sinal R-1 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, 

dimensões laterais 0,35cm.  
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4.7. Mobiliário e infraestrutura urbana   

A pavimentação dos locais de contemplação (conforme demonstrado em projeto) 

deverá ser executada com blocos retangulares na cor natural em peças de concreto 

assentadas sobre uma camada de areia e travados entre si por contenção lateral. Para que 

ocorra o travamento das peças é necessário a contenção lateral e as juntas preenchidas 

com pó de brita. 

Inicialmente deve ocorrer a regularização e compactação do solo (através de 

compactador). Após é necessário realizar o nivelamento inicial em toda a área que 

receberá o pavimento. A base deve receber uma camada de areia limpa com 

espessura=5cm em toda a sua extensão. A areia deve ser espalhada e nivelada conforme 

os pontos de referência e as linhas niveladas. 

Anteriormente a execução deste piso e da pavimentação, deve ser iniciado a 

colocação dos meios fios de concreto pré moldado, dimensões 100X15X13X30 CM, os 

meios fios deverão ser perfeitamente alinhados, nivelados e rejuntados, proporcionando 

assim o correto encaixe das peças de concreto. 

Quando a base estiver totalmente nivelada, inicia-se a organização das peças no 

chão. Deve-se iniciar a colocação dos blocos de concreto pelo lado do meio fio. A 

colocação das peças deve acompanhar as linhas niveladas. 

A organização das peças deve seguir a paginação determinada pela fiscalização 

municipal. Quando necessário nos cantos, deve-se fazer os arremates ou cortes 

necessários. 

Por fim deverá ocorrer o rejuntamento com pó de brita. O pó de brita deve ser 

lançado sobre o pavimento e depois espalhado cuidadosamente em toda a área, 

preenchendo todos os espaços entre os blocos. O pavimento deverá ser compactado com 

o auxílio de uma placa compactadora para fazer o travamento das peças. 

Deve-se deixar uma inclinação de 2% no seu sentido externo, para escoamento 

da água das chuvas.  
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Bloco de concreto 10x20x6 cm 

Sobre o piso deverão ser instalados dois bancos pré-fabricados nos locais 

demarcados em projeto. Os bancos deverão ser de 1,60m, de uso externo, com dois pés 

em ferro fundido com pintura eletrostática e parafusos galvanizados para fixação, estilo 

francês, assento e encosto com 7,0 ripas trabalhadas em madeira nativa de alta 

resistência, pintadas com verniz marítimo.  
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Imagem de referência 

Ainda deverá ser instalada em locais demarcado em projeto uma lixeira metálica 

dupla, capacidade de 60 l, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com 

pintura eletrostática, conforme imagem abaixo.  
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4.8.Rede elétrica subterrânea  

A entrada de energia é existente, contudo, deverá ser executada mureta em 

alvenaria de bloco estrutural para fixação de quadro de disjuntores, este deverá receber 

massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, 

aplicada manualmente. Após deverão receber pintura.  

As superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e secas e 

preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinam. Após a limpeza 

receberão o selador em uma demão. As superfícies deverão receber lixamento leve para 

remoção de grãos soltos antes da aplicação de tinta.  

Todas as superfícies de alvenaria deverão receber duas demãos de tinta LATÉX 

ACRÍLICA semi brilho Premium, ou tantas quantas necessário para o perfeito 

acabamento. Observação: as cores serão definidas pelo responsável técnico e o 

contratante. Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que porventura 

ocorrerem, deverão ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a 

argamassa estiverem frescas. Obs: Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a 

antecedente estiver bem seca. Será instalado o quadro de distribuição dos circuitos, este 

deverá ser em chapa de aço, de sobrepor. Para a divisão dos circuitos serão utilizados 

disjuntores que deverão seguir o projeto em anexo. 

O sistema de iluminação e carga será subterrâneo, conforme projeto elétrico, 

sendo a rede executada com eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), 
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lançado direto no solo, dentro do eletroduto estarão os fios condutores, com bitolas de 

10mm de diâmetro, por isso o executor deve estar atento ao projeto elétrico e o seguir 

rigorosamente, os eletrodutos deverão ser enterrados a 80,0cm de profundidade no solo 

conforme NBR 5410 — Instalações Elétricas de Baixa Tensão, por meio de escavação 

manual de valas, ainda para a escavação deverão ser abertas valas de 12,0 cm de 

largura. Após deverá ocorrer o aterro manual destas valas, para o cálculo fora 

considerado 75,0 cm de profundidade e 12,0 cm de largura. Deverá ser instalada caixas 

de inspeção e hastes de aterramento a cada poste de iluminação.  

Serão instalados postes decorativos (modelo conforme imagem abaixo) para 

jardins em aço tubular, com altura de 2.50m contendo 1 luminária de LED 50w na cor 

quente, os postes deverão ser instalados em local conforme projeto elétrico, fixados com 

concreto FCK = 25MPA, com uma base de 15x15x30cm.  

 

Ainda, deverá ser instalados refletores retangulares Rmv 600w Holofote Led 

Osram 50000lm Ip66 Combate, Cor da luz branco-frio, para fixação dos refletores 

deverá ser executada uma base de 30x30x10cm (espessura=10cm) em concreto com fck 

— 25Mpa e os refletores deverão ser dispostos conforme projeto elétrico.  
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Para o comando da iluminação dos refletores e postes decorativos, será instalado 

reles fotoelétricos. 

 

5. PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA  

a) Mobilização:  

A mobilização da contratada compreende a instalação inicial e a colocação, no 

canteiro da obra, dos meios necessários ao início da execução dos serviços. Todo o 

serviço de sinalização necessário à segurança das obras e dos pedestres e veículos é 

imprescindível e de responsabilidade da CONTRATADA. 

Deve ser dada prioridade, no canteiro, a colocação de caminhão pipa, caminhão 

espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus e rolo tipo tandem.  

b) Sequência da Execução:  

Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequência:  

➢ Locação;  

➢ Mobilização;  
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➢ Terraplanagem e Regularização do subleito;  

➢ Execução do Sub-base, Base e Compactação;  

➢ Pavimentação com CBUQ; 

➢ Sinalização; 

➢ Rede elétrica subterrânea; 

➢ Mobiliário e infraestrutura urbana; 

➢ Limpeza do canteiro de trabalho;  

➢ Desmobilização do canteiro de trabalho. 

 

 

6. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

Para o controle da qualidade da massa asfáltica a empresa deverá disponibilizar 

Laudos de controle tecnológico da pavimentação das ruas, bem como os resultados dos 

ensaios realizados por parte da mesma em cada etapa dos serviços, conforme 

recomendações constantes nas “Especificações de Serviço (ES)” e exigências 

normativas do DNIT. 

O controle volumétrico deverá ser executado por peso das cargas em balança 

indicada pelo município se necessário e somatório dos tickets de pesagem, devendo 

atingir o quantitativo previsto, também serão aceitos os tickets de pesagem da 

contratada. 

 

7.  RECEBIMENTO DA OBRA 

 

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras 

de materiais, serão totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas 

condições de habitabilidade, funcionamento e segurança.  

 

 

 



 

 

Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 

CNPJ: 01.611.828/0001-49 

 
 
 

26 
 

 

Responsável Técnica 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 

 

Alzevir Lotário de Marchi 

CPF 279.332.960-68 

Prefeito Municipal  

 

Nova Ramada, 17 de maio de 2026. 



 
 

Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com  

Orientações gerais para elaboração de Termo de Referência 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DO BOSQUE – RUA GASPAR MARTINS 

 

• Quanto a valores: Eu, Jaíne Bianca Figur, Engenheira Civil, 

CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o nº 038.067.030-51, declaro para os 

devidos fins e para o fisco em geral, que os valores de material e mão de obra 

da obra serão os seguintes: 

 

Item Descrição 
Valor  

Total (R$) 

1 Mão de obra  
R$ 34.425,74 

2 
Materiais  

R$ 156.828,35 

 

O valor total da obra é de R$ 191.254,09. 

Ainda, declaro que não fora incluído o item Administração local no orçamento, dado 

que, ao considerarmos o porte e as características da obra em questão não há a necessidade.  

A data base SICRO - para elaboração do orçamento é de outubro de 2025, e a data 

base SINAPI - para elaboração do orçamento é de fevereiro de 2026. 

• Quanto a classificação: Outrossim, declaro que a obra em questão é um 

serviço comum de engenharia. 

• Quanto aos estudos preliminares: Fora realizado vistoria prévia e estudos 

que podem ser melhores observados no memorial de cálculo.  

• Quanto à capacidade técnica: Sugere-se que seja solicitado à empresa os 

seguintes atestados técnicos:  

o Atestado de Registro da empresa no Conselho Competente 

Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA 

ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

o Atestado de Registro do responsável técnico da empresa no 

Conselho Competente Registro no Conselho Regional de 

mailto:jainefigur@hotmail.com


 
 

Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com  

Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

o Atestado de capacitação técnica, em nome do profissional 

devidamente registrado no conselho competente, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, 

satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora 

licitado, em características, quantidades e prazos, com a 

respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT). 
 

 

Responsável Técnico 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 

 

Alzevir Lotário de Marchi 

CPF 279.332.960-68 

Prefeito Municipal 

Nova Ramada, 17 de maio de 2026 

mailto:jainefigur@hotmail.com
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-26 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DO BOSQUE – RUA GASPAR MARTINS 23,30% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

191.254,09 

1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - - BDI 1 - 191.254,09 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS E FINAIS - - BDI 1 - 5.368,16 RA

1.1.1. Composição 06 LOCAÇÃO DE PAVIENTAÇÃO M 100,00                    1,44 BDI 1 1,78 178,00 RA

1.1.2. Composição 01 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00             2.104,69 BDI 1 2.595,08 2.595,08 RA

1.1.3. Composição 02 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00             2.104,69 BDI 1 2.595,08 2.595,08 RA

1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES DE TERRAPLANAGEM - -                        -   BDI 1 - 1.853,10 RA

1.2.1. Cotação 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 200,00                    0,83 BDI 1 1,02 204,00 RA

1.2.2. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 88,00                    2,79 BDI 1 3,44 302,72 RA

1.2.3. Cotação 4011209 Regularização do subleito m² 570,50                    1,91 BDI 1 2,36 1.346,38 RA

1.3. SINAPI BASE E SUB-BASE - - BDI 1 - 55.909,66 RA

1.3.1. SINAPI 96400

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 96,99                158,04 BDI 1 194,86 18.899,47 RA

1.3.2. SINAPI 96396

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA 

E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 85,58                175,12 BDI 1 215,92 18.478,43 RA

1.3.3. Cotação 5914374
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 

primário
tkm 2.309,38                    1,00 BDI 1 1,23 2.840,54 RA

1.3.4. Cotação 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 15.535,86                    0,82 BDI 1 1,01 15.691,22 RA

1.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - - BDI 1 - 52.411,61 RA

1.4.1. Composição 03 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO m² 570,50                    6,70 BDI 1 8,26 4.712,33 RA

1.4.2. Composição 04 PINTURA DE LIGAÇÃO m² 570,50                    1,55 BDI 1 1,91 1.089,66 RA

1.4.3. Composição 05 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS t 66,75                480,02 BDI 1 591,86 39.506,66 RA

1.4.4. SINAPI 102331

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.682,06                    0,58 BDI 1 0,72 1.211,08 RA

1.4.5. Cotação 5914374
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 

primário
tkm 734,23                    1,00 BDI 1 1,23 903,10 RA

1.4.6. Cotação 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 4.939,39                    0,82 BDI 1 1,01 4.988,78 RA

1.5. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - -                        -   BDI 1 - 3.716,22 RA

1.5.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 300,00                    6,71 BDI 1 8,27 2.481,00 RA

1.5.2. Cotação 5213863
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação -  

lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação
und 1,00                503,75 BDI 1 621,12 621,12 RA

1.5.3. Cotação 5213445
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo 

I + SI - fornecimento e implantação
und 1,00                498,05 BDI 1 614,10 614,10 RA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DO BOSQUE – RUA GASPAR MARTINS 

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DO BOSQUE – RUA GASPAR MARTINS 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-26 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DO BOSQUE – RUA GASPAR MARTINS 23,30% 0,00% 0,00%
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191.254,09 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DO BOSQUE – RUA GASPAR MARTINS 

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DO BOSQUE – RUA GASPAR MARTINS 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.6. SINAPI
MOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA URBANA, REDE ELÉTRICA 

SUBTERRÂNEA 
- -                        -   BDI 1 - 71.995,34 RA

1.6.1. SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 18,55                    3,04 BDI 1 3,75 69,56 RA

1.6.2. SINAPI 104426

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE 

CONCRETO PERMEÁVEL RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 

CM. AF_10/2022

M2 18,55                161,77 BDI 1 199,46 3.699,98 RA

1.6.3. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 214,00                  51,73 BDI 1 63,78 13.648,92 RA

1.6.4. SINAPI 103304

INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE 

COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 2,00             1.252,86 BDI 1 1.544,78 3.089,56 RA

1.6.5. SINAPI 103310

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 1,00             1.291,32 BDI 1 1.592,20 1.592,20 RA

1.6.6. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 19,78                  98,22 BDI 1 121,11 2.395,56 RA

1.6.7. SINAPI 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 206,00                  11,55 BDI 1 14,24 2.933,44 RA

1.6.8. SINAPI 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 18,54                  96,64 BDI 1 119,16 2.209,23 RA

1.6.9. SINAPI 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 618,00                  17,62 BDI 1 21,73 13.429,14 RA

1.6.10. SINAPI 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00                115,90 BDI 1 142,90 142,90 RA

1.6.11. SINAPI 101166

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 0,04                689,40 BDI 1 850,03 34,00 RA

1.6.12. SINAPI 87548

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 0,72                  30,14 BDI 1 37,16 26,76 RA

1.6.13. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 0,72                    4,02 BDI 1 4,96 3,57 RA

1.6.14. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 0,72                  14,16 BDI 1 17,46 12,57 RA

1.6.15. SINAPI 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 

30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00                  14,64 BDI 1 18,05 18,05 RA
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DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-26 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DO BOSQUE – RUA GASPAR MARTINS 23,30% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

191.254,09 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DO BOSQUE – RUA GASPAR MARTINS 

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DO BOSQUE – RUA GASPAR MARTINS 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.6.16. SINAPI 101654
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 21,00                201,87 BDI 1 248,91 5.227,11 RA

1.6.17. SINAPI 100619
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 

LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025
UN 21,00                630,59 BDI 1 777,52 16.327,92 RA

1.6.18. Cotação 105922
LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 600 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025
und 8,00                236,27 BDI 1 291,32 2.330,56 RA

1.6.19. SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,21                554,28 BDI 1 683,43 143,52 RA

1.6.20. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025
UN 5,00                  31,18 BDI 1 38,44 192,20 RA

1.6.21. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 21,00                  65,78 BDI 1 81,11 1.703,31 RA

1.6.22. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 21,00                106,80 BDI 1 131,68 2.765,28 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 14412771

domingo, 17 de maio de 2026

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

NOVA RAMADA/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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ART Número

14412771

NÃO É CONVÊNIO

01611828000149

0,01

SUBSTITUIÇÃO DE ART

PÚBLICO

OBRA OU SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS245505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS
01611828000149

PINHAL 98758000

0,01

17/05/2026 31/12/2027

NOVA RAMADA RS

FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA.

JAINE BIANCA FIGUR

Engenheira Civil

AVENIDA GUSTAVO KONIG 95

Rua GASPAR MARTINS

CENTRO ADMINISTRATIVO 98758000NOVA RAMADA

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS

RS
55 3338 1018

2219535126
234538

jainefigur@hotmail.com

14337418

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:

ART Vínculo:

E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentação 570,50 M²
Fiscalização Pistas de Rolamento - Pavimentação 570,50 M²
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalização 570,50 M²
Orçamento Pistas de Rolamento - Pavimentação 570,50 M²
Memorial Pistas de Rolamento - Pavimentação 570,50 M²
Projeto ENGENHARIA DE MOBILIDADE URBANA 1,00 UN
Projeto MOBILIÁRIO URBANO 1,00 UN
Projeto Pista de Rolamentos - Meio-Fios 200,00 M
Projeto Pistas de Rolamento - Infra Estrutura 1,00 UN
Projeto Pistas de Rolamento - Projeto Geométrico 1,00 UN
Projeto Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 17/05/2026

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RSJAINE BIANCA FIGURLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,80% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 8,17% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 23,30% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 23,30%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Prefeito Municipal 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DO BOSQUE – RUA GASPAR MARTINS 

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

NOVA RAMADA/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Siglas

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

domingo, 17 de maio de 2026

14412771

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção 

de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

Local

RS 245.505

Responsável Técnico Responsável Tomador

Jaíne Bianca Figur Alzevir Lotário de Marchi

Engenheira Civil

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro



_

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 2.102,64 2.104,69
Cotação E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,2 419,84 419,84
Cotação E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,2 419,84 419,84

SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, 

PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 1,2 72,83 74,54
Cotação E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,2 419,84 419,84
Cotação E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,2 419,84 419,84

Composição 2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 2.102,64 2.104,69
Cotação E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,2 419,84 419,84
Cotação E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,2 419,84 419,84

SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, 

PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 1,2 72,83 74,54
Cotação E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,2 419,84 419,84
Cotação E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,2 419,84 419,84

Composição 3 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO m² 6,70 6,70
Cotação E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW CHP 0,00088889 333,19 333,19
Cotação E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l CHP 0,00177778 128,29 128,29
Cotação P9824 Servente H 0,00177778 23,62 23,62
Cotação M0104 Asfalto diluído de petróleo - CM-30 t 0,0012 5.108,71 5.108,71

Composição 4 PINTURA DE LIGAÇÃO m² 1,55 1,55
Cotação E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW CHP 0,00066667 333,19 333,19
Cotação E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l CHP 0,00133333 128,29 128,29
Cotação P9824 Servente H 0,00133333 23,62 23,62
Cotação M1946 Emulsão asfáltica - RR-1C t 0,00045 2.502,79 2.502,79

Composição 5 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS t 480,02 480,02
Cotação E9762-O Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHP 0,00712851 330,69 330,69
Cotação E9762-I Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHI 0,00291165 162,86 162,86
Cotação E9681-O Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW CHP 0,00823293 356,82 356,82
Cotação E9681-I Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW CHI 0,00180723 144,51 144,51
Cotação E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW CHP 0,01004016 511,09 511,09
Cotação P9824 Servente H 0,08032129 23,62 23,62
Cotação M0104 Asfalto diluído de petróleo - CM-30 t 0,056 5.108,71 5.108,71
Cotação 6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,02 169,17 169,17

Cotação 5914649

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora t 1,02 8,16 8,16

Composição 6 LOCAÇÃO DE PAVIENTAÇÃO M 1,35 1,44
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,023 44,63 47,82

SINAPI-I 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,018 17,59 19,01

Data

COMPOSIÇÕES

Jaíne Bianca Figur
RS 245.505

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

17/05/2026
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

I001 ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRASTerraplenagem 02/26  503,81 10/25  503,48 1,0006
I002 ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRASMobilização e Desmobilização 02/26  171,60 10/25  172,26 0,9962
I003 ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRASDrenagem 02/26  496,46 10/25  491,28 1,0105
I004 ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRASEmulsão Asfáltica 02/26  814,56 12/25  864,58 0,9421
I005 ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRASPavimentação 02/26  593,00 10/25  590,24 1,0047
I006 ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRASPavimentação 02/26  593,00 11/25  590,67 1,0040
I007 ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRASSinalização Vertical 02/26  275,69 10/25  272,13 1,0131
I008 ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRASPavimentação 02/26  593,00 01/25  584,51 1,0145

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001
E002
E003 03.007.331/0001-41
E004 40.371.979/0001-29
E005 28.147.492/0001-61
E006 12.994.051/0001-5

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação E9665

Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 

276 kW CHP
EMPRESA

E001
OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 5914374

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 

revestimento primário tkm
EMPRESA

E001
OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 5914389

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada tkm
EMPRESA

E001
OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação E9509

Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 

6.000 l - 7 kW/136 kW CHP
EMPRESA

E001
OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l CHP

EMPRESA
E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação P9824 Servente H

EMPRESA
E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação M0104 Asfalto diluído de petróleo - CM-30 t

EMPRESA
E002

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação M1946 Emulsão asfáltica - RR-1C t

EMPRESA
E002

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação E9762-O Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHP

EMPRESA
E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação E9762-I Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHI

EMPRESA
E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação E9681-O

Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 

t - 82 kW CHP
EMPRESA

E001
OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

DAVI DA CRUZ RIBEIRO

MÉDIA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

MÉDIA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

 162,86 I005
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

NOME DA EMPRESA
 356,82 I005

COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
SICRO   355,15 10/25

MÉDIA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

 419,84 I002
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
SICRO   421,45 10/25

 1,00 I005

MÉDIA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

 333,19 I005
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
SICRO

MÉDIA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

 128,29 I005
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
SICRO   127,69 10/25

MÉDIA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

  331,64 10/25

SICRO

 5.108,71 I006
NOME DA EMPRESA

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
ANP/SICRO   2.656,48 

 330,69 I005
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ÍNDICE RETROAÇÃO

ANP/SICRO
SICRO

MÉDIA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

ANP/SICRO   5.088,60 
COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

12/25

MÉDIA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

MÉDIA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

  329,14 10/25

 2.502,79 I004

11/25

COTAÇÕES

NOME FONE CONTATO

MÉDIA RETROAGIDA

DATA COTAÇÃO

 23,62 I005
COTAÇÕES

MÉDIA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

SICRO   1,00 10/25

SICRO   0,82 10/25

MÉDIA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

 0,82 I005

DATA COTAÇÃO
SICRO   23,51 10/25
NOME DA EMPRESA

SICRO   162,10 10/25

Ebazar.com.br LTDA
PLATO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
SECO URBANO PISOS LTDA
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Cotação E9681-I

Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 

t - 82 kW CHI
EMPRESA

E001
OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW CHP

EMPRESA
E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t
EMPRESA

E001
OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 5914649

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 

100/140 t/h e descarga em vibroacabadora t
EMPRESA

E001
OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m²

EMPRESA
E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação 4011209 Regularização do subleito m²

EMPRESA
E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³

EMPRESA
E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³

EMPRESA
E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 5213863

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação -  lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e 

implantação und
EMPRESA

E001
OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 5213445

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película 

retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und
EMPRESA

E001
OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 105922

LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 600 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 und
EMPRESA

E003
E003
E003

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 104426

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

DE CONCRETO PERMEÁVEL RETANGULAR DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2
EMPRESA

E004
E005
E006

OBSERVAÇÕES:

Data

PLATO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA   157,30 01/25
SECO URBANO PISOS LTDA   178,00 01/25
DAVI DA CRUZ RIBEIRO   150,00 01/25

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 161,77
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
SICRO   20,09 10/25

MÉDIA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

 503,75 I007
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
SICRO   497,25 10/25

MÉDIA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO
 20,30 I003

  0,83 10/25

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

  7,00 10/25SICRO

MÉDIA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO
 7,07 I003

MÉDIA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO
 1,91 I001

NOME DA EMPRESA

COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
SICRO   143,84 10/25

ÍNDICE RETROAÇÃO

DATA COTAÇÃO

MÉDIA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

 8,16 I005
COTAÇÕES

SICRO
NOME DA EMPRESA

SICRO   508,70 10/25

 144,51

DATA COTAÇÃO

MÉDIA RETROAGIDA

MÉDIA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

I005
NOME DA EMPRESA

  168,38 10/25

MÉDIA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

 169,17 I005
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
SICRO

 511,09 I005
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

SICRO   1,91 10/25

SICRO   8,12 10/25

 0,83 I001
COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

17/05/2026
Jaíne Bianca FigurResp. Pesquisa de Mercado:

  212,00 04/26

MÉDIA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

 498,05 I007
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
SICRO   491,63 10/25

Ebazar.com.br LTDA   297,90 04/26
Ebazar.com.br LTDA   198,90 04/26

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 236,27
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
Ebazar.com.br LTDA
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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  191.254,09 % Período: 2,81% 0,97% 29,23% 29,35% 37,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES DE TERRAPLANAGEM 1.853,10 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. BASE E SUB-BASE  55.909,66 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  52.411,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  3.716,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. MOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA URBANA, REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA  71.995,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 2,81% 0,97% 29,23% 29,35% 37,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 5.368,16 1.853,10 55.909,66 56.127,83 71.995,34 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 5.368,16 1.853,10 55.909,66 56.127,83 71.995,34 - - - - - - - 

%: 2,81% 3,78% 33,01% 62,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 5.368,16 7.221,26 63.130,92 119.258,75 191.254,09 191.254,09 191.254,09 191.254,09 191.254,09 191.254,09 191.254,09 191.254,09 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 5.368,16 7.221,26 63.130,92 119.258,75 191.254,09 191.254,09 191.254,09 191.254,09 191.254,09 191.254,09 191.254,09 191.254,09 

Administração Local:

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 14412771

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DO BOSQUE – RUA GASPAR MARTINS 

Item Descrição

domingo, 17 de maio de 2026

NOVA RAMADA/RS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DO BOSQUE – RUA GASPAR MARTINS 

Total:    R$ 191.254,09

PMv3.11 1 / 1



 
 

Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com  

 

 

Declaração de Encargos Sociais  

 

Eu, Jaíne Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o 

nº 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que os Encargos 

Sociais atendem aos percentuais estabelecidos pelo SINAPI/SICRO para o estado do Rio 

Grande do Sul para mão de obra horista e mensalista.   

 

 

 

Responsável Técnica 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505 

 

 

 

Nova Ramada, 17 de maio de 2026 

 
 

mailto:jainefigur@hotmail.com


Sem Desoneração

Mensalista

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 0,00%

A TOTAL 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%

B2 Feriados 0,00%

B3 Auxílio-enfermidade 0,66%

B4 13º salário 8,33%

B5 Licença-paternidade 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,56%

B7 Dias de Chuva 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,08%

B9 Férias Gozadas 7,99%

B10 Salário Maternidade 0,03%

B TOTAL 17,70%

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%

C3 Férias Indenizadas 2,61%

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 2,11%

C5 Indenização Adicional 0,29%

C TOTAL 8,56%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo  B 6,51%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do 

FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,31%

D TOTAL 6,82%

69,88%

Responsável Técnico

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

GRUPO C

Nova Ramada, maio de 2026

GRUPO D

PERCENTAGEM GERAL ADOTADA

GRUPO DESCRIÇÃO

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

GRUPO B



 
 

Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com 

 

JUSTIFICATIVA ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

 

Eu, Jaíne Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o 

nº 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que não fora 

incluído o item Administração local no orçamento do projeto PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA RUA DO BOSQUE – RUA GASPAR MARTINS, dado que, ao 

considerarmos o porte e as características da obra em questão não há a necessidade.  

 

 

 

Responsável Técnica 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505 

 

 

 

Nova Ramada, 17 de maio de 2026 

 
 

mailto:jainefigur@hotmail.com


 

Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 
CNPJ: 01.611.828/0001-49 

Setor de Engenharia 

 

Avenida Gustavo Koning , nº 95 – Centro Administrativo – Cep: 98758-000 
Fone: (55) 3338-1018,  Fax: (55) 3338-1052 

1 

 

MEMORIAL DE CÁLCULO  

 

1. OBJETIVO  

Trata-se da memória de cálculo do projeto de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DO 

BOSQUE – RUA GASPAR MARTINS  

Local: Rua Gaspar Martins, bairro Pinhal no município de Nova Ramada/RS 

Coordenada inicial: 28°04'02.2"S 53°41'47.4"W e Coordenada final: 28°03'59.3"S 53°41'45.7"W. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA  

As especificações técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como orientação as 

Especificações Gerais do DAER/RS e do DNIT, adaptando-as e resumindo-as para a execução de 

pavimento asfáltico urbano. 

 

2.1. Projeto Planimétrico 

O eixo do Projeto Geométrico coincide integralmente com o eixo locado. Foi dada uma 

atenção especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas correções, as quais se fizeram 

necessárias para não comprometer o traçado geral. 

 

2.2. Projeto Altimétrico 

O greide foi projetado com o intuito de aproveitar ao máximo o traçado existente, para que 

não houvesse custos com a etapa de terraplanagem. 

 

2.3. Dados gerais  

A Seção Transversal em tangente está constituída por: 

• Largura da pista: 6,00 metros; 

• Comprimento da pista: 100,00 metros; 

• A estrada atual possui largura aproximada de 4,0 metros 

• Área remoção da vegetação: [6,0 (pista) – 4,0 (pista existente)] x 100,00= 200,00m² 

 



 

Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 
CNPJ: 01.611.828/0001-49 

Setor de Engenharia 

 

Avenida Gustavo Koning , nº 95 – Centro Administrativo – Cep: 98758-000 
Fone: (55) 3338-1018,  Fax: (55) 3338-1052 
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3. PARÂMETROS PARA O DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO 

 

3.1. Índice de Suporte do Subleito 

O Índice de Suporte de Projeto (ISP) foi determinado através dos Estudos Geotécnicos 

levando em consideração as investigações geotécnicas e as características geomecânicas dos solos 

amostrados no município. 

Em função dos Estudos Geotécnicos, entendeu-se convenientemente a fixação de ISC de 

projeto do subleito de 16,7%, a ser adotado no Projeto de Pavimentação, valido em todo o 

segmento e a favor da segurança. 

ISCp (CBR) 16,7% 

ISCp (CBR) adotado para sub-base 20,0% 

 

3.2. Parâmetro de Tráfego - Número “N” 

De acordo com o método da Prefeitura de São Paulo fora adotado o valor de número “N” 

de 1.000.000 solicitações para um Trafego médio (TM). 

• Trafego médio (TM):  Ruas e estradas para as quais é prevista a passagem de caminhões 

e ônibus em número de 50 a 400 por dia na faixa de trafego mais solicitada.  Caracteriza-

se por um número N de típico de 1.000.000 (10^6) solicitações do eixo simples padrão 

para o período de projeto de 10 anos.  

N = 1,0 x 106 operações de eixo padrão de 8,2t. 

Tal valor corresponde as aplicações de carga previstas para o período de 10 (dez) anos, 

contados a partir do ano de entrega do trecho ao trafego, após a sua pavimentação concluída. 

 

4. DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO 

A concepção das diversas camadas que compõem a estrutura do pavimento foi 

fundamentalmente estabelecida em função das disponibilidades de material, do Número “N” e do 

microclima regional. 
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Estado do Rio Grande do Sul 
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4.1. Revestimento 

O método de dimensionamento adotado recomenda para o intervalo 106< N ≤ 5x106, onde 

se encontra o número “N” de projeto, revestimentos betuminosos com 5,0cm de espessura. 

 

4.2. Base e Sub-base 

Tendo em vista a disponibilidade de pedreiras na região, as camadas de Base e Sub-base 

serão constituídas de materiais britados estabilizados pela composição de misturas granulométricas 

enquadradas em faixas adequadas. 

Para a camada de base adotou-se uma camada granular constituída de Brita Graduada (BG). 

Para a camada de sub-base, em razão do seu menor custo, adotou-se uma camada granular de 

Macadame Seco e/ou Rachão. 

 

4.3. Coeficientes Estruturais 

Conforme indicado no método de dimensionamento, os materiais selecionados e, 

disponíveis na região, para o projeto apresentam os coeficientes de equivalência estrutural 

apresentados abaixo no Quadro 1: 

Quadro 1 – Coeficientes de Equivalência Estrutural 

CAMADA SÍMBOLO COEFICIENTE DE 

EQUIVALÊNCIA ESTRUTURAL 

Revestimento: CBUQ HR 2,0 

Base: Brita Graduada – BG KB 1,0 

Sub-base: Macadame – MS KSB 1,0 

 

5. DIMENSIONAMENTO 

O cálculo das espessuras das camadas do pavimento foi baseado nas formulações 

preconizadas pelo método Murillo (DNER – atual DNIT), com as espessuras também verificadas 

através de curvas de dimensionamento. 
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5.1. Definição das Espessuras do Pavimento 

A Especificação de Serviço DAER-ES-08/91, determina que a espessura mínima de cada 

camada compactada de Base Granular seja de 12,0cm e a espessura máxima de 20,0cm. A 

Especificação de Serviço DAER-ES-07/91, determina que a espessura mínima de cada camada 

compactada de Macadame Seco e/ou Rachão seja de 16,0cm e a espessura máxima de 21,0cm. 

De acordo com o que preconiza o método proposto pelo Eng°. Murillo Lopes de Souza 

para o cálculo das espessuras das camadas de base, sub-base e reforço do subleito, utilizando-se 

as inequações (1), (2) e (3), descritas a seguir: 

R.kR+ B.KB ≥ H20     (1) 

R.kR+ B.KB + h20.kSB ≥ H20   (2) 

R.kR+ B.KB + h20.kSB + hREF.kREF ≥ H20  (3) 

 

Materiais escolhidos para as camadas do paviemnto :  

Revestimento : CBUQ k=2,00 

Base: BGS k=1,00 

Sub-base: Macadame Seco k=1,00 

Espessura adotada do revestimento de 5,0 centimentros de acordo com o numero N 
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Logo  

Rkr + Bkb> H20 

5*2 + B*1 > 24 

B= 14cm  

Por segurança adotaremos 15 centímetros  

Rkr + Bkb + h20ks >Hn 

5*2 + 15*1 + h20*1,00> 30 

h20= 5 

Por segurança adotaremos 17 centímetros  
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Materiais escolhidos para as camadas do pavimento :  

Revestimento : CBUQ 5,00cm 

Base: BGS 15cm  

Sub-base: Macadame 17 cm 

Assim obtemos a estrutura do pavimento resultante do dimensionamento a qual encontra-

se apresentada através do Quadro 2, abaixo: 

 

Quadro 2 – Estrutura do Pavimento 

CAMADA ESPESSURAS 

(cm) 

FATOR DE 

EQUIVALÊNCIA 

Revestimento: CBUQ 5,0 2,0 

Base: Brita Graduada – 

BG 

15,0 1,0 

Sub-base: Macadame – 

MS 

17,0 1,0 

TOTAL (cm) 37,0 – 

 

Nova Ramada, 17 de maio de 2026. 

 

___________________________________ 

Responsável Técnica 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505 

 

___________________________________ 

Alzevir Lotário de Marchi 

CPF 279.332.960-68 

Prefeito Municipal  
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