


CÓDIGO:		DESCRIÇÃO:				UNIDADE	CUSTO TOTAL:
CCU 14		Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro				und	R\$ 8.494,46
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	REFERENCIA	CUSTO UNITARIO	REFERENCIA	TOTAL
1	COORDENAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	2,0000	5% do tempo de projeto	R\$ 147,7500	SINAPI	R\$ 295,5000
2	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,0000		R\$ 108,3900	SINAPI	R\$ 7.804,0800
3	Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break	MÊS	2,0000		R\$ 190,4434	DAER Tabela Supervisão	R\$ 380,8868
4	A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco	UN	36,0000		R\$ 0,3889	DAER Tabela Supervisão	R\$ 14,0004


 Prefeitura Municipal de
 Nova Ramada
 Prefeito Municipal
 CPF: 610.481.350-04

APROVADO
 Em 13/05/2021


 Jaíne Bianca Figueira
 Engenheira Civil
 CREMERJ 245505