
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Pavimentação com blocos intertravados da área do passeio e correções da AV. 
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MEMORIAL DESCRITIVO  

 

OBRA: Pavimentação com blocos intertravados da área do passeio e correções da AV. 

Gustavo Konig 

LOCALIZAÇÃO: Avenida Gustavo Konig, bairro Centro, Nova Ramada-RS 

 

1. OBJETIVO  

O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as 

características dos materiais utilizados para a pavimentação com blocos intertravados e 

correções na via da Avenida Gustavo Konig, no bairro Centro, município de Nova 

Ramada/RS, prevalecendo o uso das especificações feitas por normas brasileiras 

correspondentes a cada tipo de tarefa ou serviço. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, 

valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa deverá também 

conferir os quantitativos de serviços e havendo divergências deverá considerar em seus 

custos com redução ou ampliação do valor apresentado. 

Executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes nos 

projetos fornecidos. Os trabalhos que não estiverem de acordo com as condições 

contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar as 

reexecuções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço. 

 

2.1. Projeto 

Será anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência para 

execução da obra. Antes de ser iniciada a obra a contratada deverá apresentar ao 

Município a ART de execução. 

 

2.2. Segurança  

Haverá rigorosa observância a norma de segurança do trabalho, NR 18, do 

Ministério do Trabalho. Será de uso obrigatório os equipamentos de proteção 
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individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do 

Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas, as 

ferramentas não serão abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 

trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira 

responsabilidade da empresa à qual for adjudicada à obra ou serviço. 

 

2.3.Fiscalização e recebimento dos serviços  

A fiscalização ao considerar concluída a obra ou serviço, providenciará termo de 

verificação e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual 

poderá ser utilizado a obra ou serviço. 

Após o período de observação, contado do recebimento provisório ou definitivo, 

a obra será recebida em caráter definitivo pelo engenheiro responsável.  

 
 
3. LOCALIZAÇÃO 

A obra localiza-se na Avenida Gustavo Konig, bairro Centro, Nova Ramada-RS. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

4.1. Pavimentação com blocos intertravados:  

A pavimentação deverá ser executada com blocos retangulares na cor natural em 

peças de concreto assentadas sobre uma camada de areia e travados entre si por 

contenção lateral. Para que ocorra o travamento das peças é necessário a contenção 

lateral e as juntas preenchidas com pó de brita. 

Inicialmente deve ocorrer a regularização e compactação do solo (através de 

compactador). Após é necessário realizar o nivelamento inicial em toda a área que 

receberá o pavimento, o nivelamento consiste em deixar pontos de referência que pode 

ser a com própria peça de concreto com o auxílio de linhas. A base deve receber uma 

camada de areia limpa com espessura=5cm em toda a sua extensão. O pedrisco deve ser 

espalhado e nivelado conforme os pontos de referência e as linhas niveladas. 

Após para a execução deste piso deve ser iniciado com a colocação dos meios 

fios de concreto pré moldado 35Mpa, dimensões 100X15X13X30 CM, os meios fios 
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deverão ser perfeitamente alinhados, nivelados e rejuntados, proporcionando assim o 

correto encaixe das peças de concreto. 

Quando a base estiver totalmente nivelada, inicia-se a organização das peças no 

chão. Deve-se iniciar a colocação dos blocos de concreto pelo lado do meio fio (lado da 

Rua). A colocação das peças deve acompanhar as linhas niveladas. 

A organização das peças deve seguir rigorosamente a paginação do piso 

existente no projeto. Quando necessário nos cantos, deve-se fazer os arremates ou cortes 

necessários. 

Por fim deverá ocorrer o rejuntamento com pó de brita. O pó de brita deve ser 

lançado sobre o pavimento e depois espalhado cuidadosamente em toda a área, 

preenchendo todos os espaços entre os blocos. O pavimento deverá ser compactado com 

o auxílio de uma placa compactadora para fazer o travamento das peças. 

Deve-se deixar no passeio uma inclinação de 2% no sentido da Rua, para 

escoamento da água das chuvas. Devem ser obedecidas também conforme o projeto em 

anexo a execução das rampas. 

 

 

Figura 1 - Bloco de concreto 10x20x6 cm 

No cruzamento de rua (locais demarcados em projeto) serão executas rampas de 

acesso aos portadores de necessidades especiais (PNE) para atender ao quesito de 

circulação de cadeira de rodas. Como as calçadas não têm a largura suficiente para a 

implantação da rampa perpendicular ao eixo da rua, será adotado o Rebaixamentos de 

calçadas estreitas da NBR 9.050/2015.  
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Por fim, deverá ocorrer a pintura dos meios fios com tinta acrílica em todas as 

faces expostas em três de mãos, incluindo fundo preparador. 

 

4.2. Pavimentação com concreto  

Inicialmente deverá ocorrer a regularização do solo onde será executado a 

pavimentação. A execução da pavimentação– calçadas, serão sobre uma camada de 

brita 01 na espessura de 5,0cm. A pavimentação deverá ser com concreto usinado, com 

FCK 20Mpa, 6,0cm de espessura, com juntas de dilatação a cada 3,00m de distância, 

conforme projeto. Ainda este deverá possuir largura de acordo com projeto. 

Nos locais demarcados em projeto deverá ser instalado meios fios de concreto 

pré moldado 35Mpa, dimensões 100X15X13X30 CM, os meios fios deverão ser 

perfeitamente alinhados, nivelados e rejuntados, proporcionando assim o correto 

encaixe das peças de concreto. 

Todos os meios fios novos e os existentes reparados devem receber pintura com 

com tinta acrílica em todas as faces expostas em três de mãos, incluindo fundo 

preparador. 

4.2.1. Correções das sarjetas  

Nos locais demarcados em projeto, ao longo da Avenida Gustavo Konig deverá 

ocorrer a correção das sarjetas da pista, com concreto fck 20 Mpa. As sarjetas devem ser 

moldadas in loco, com juntas de 1 cm de largura a cada 3 metros. Estas juntas devem 

ser preenchidas com argamassa de cimento e areia de traço 1:3. 

4.2.2. Correções Meio-fios  

Nos locais demarcados em projeto, ao longo da Avenida Gustavo Konig deverá 

ocorrer a correção dos meios-fios existentes  

 

4.3.Muro de contenção  

Para executar o muro, será feita uma escavação manual no solo para abertura das 

cavas. As cavas deverão ser abertas com profundidade conveniente até atingir o terreno 

firme, onde será assentada a base do muro. As cavas deverão possuir profundidade 

mínima de 50,0 cm e 40,0cm de largura.  
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Deverá ser executada sapatas corridas com concreto ciclópico nas dimensões de 

40x30cm. No terreno firme perfeitamente nivelado e compactado será lançada uma 

camada de concreto ciclópico, não devendo ultrapassar a 30% de pedra de mão.  

Sobre as fundações deverá ser executada uma viga baldrame. As vigas armadas 

deverão ser de concreto nas dimensões 29X25cm (podendo conter uma pequena 

variação na largura em função do comprimento do tijolo, com 4 barras de aço 8,00 mm, 

estribados com aço 5 mm a cada 18 cm. A forma deverá ser executada com tábuas de 

pinus, com largura mínima de 29 cm para atinja a seção da viga sem emendas. 

As armações de aço deverão ser posicionadas com os ferros e dobras voltados 

para cima, sem ter contato direto com o solo. Para a isolação deverá ser utilizados 

espaçadores. 

O muro será executado em alvenaria de tijolos maciços, dimensões de 14x19x29 

cm, assentados “em pé”, com largura de 29,0 cm, de primeira qualidade, conforme 

indicado no projeto, com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:1,5:7. Os 

tijolos deverão ser dispostos de maneira desencontrada e deverão apresentar 

perfeitamente nível e prumo. O muro deverá ser rebocado e pintado. 

As superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e secas e 

preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinam. Após a limpeza 

receberão o selador.  

Toda a alvenaria após o selador deverá receber duas demãos de tinta látex 

acrílico semibrilho Premium, ou tantas quantas necessário para o perfeito acabamento. 

Observação: as cores serão definidas pelo responsável técnico e o proprietário. 

 

4.4.Iluminação  

Deverá ser instalado doze metros de cabo de cobre flexível isolado 6 mm² e 

quatro refletores retangulares fechados, com lâmpada vapor metálico 400 W, cor branco 

quente, com relé fotoelétrico para comando de iluminação externa, os refletores deverão 

ser fixados em uma base de concreto FCK = 25MPA. 
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4.5. Piso podo tátil  

Nos passeios de piso intertravado a serem executados deverá ser instalado piso 

podo tátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa, de acordo com o projeto em 

anexo.  

 

5. RECEBIMENTO DA OBRA 

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras 

de materiais, serão totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas 

condições de habitabilidade, funcionamento e segurança.  

 

 

 

 

Responsável Técnica 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505 

 

Nova Ramada, 23 de junho de 2022. 
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m. de obra materiais m. de obra materiais

1 R$ 5.632,53 R$ 8.450,70 R$ 14.083,23

1.1 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO m² 114,20 R$ 2,28 R$ 2,83 R$ 1,13 R$ 1,70 R$ 129,05 R$ 194,14 R$ 323,19

1.2 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). m 59,10 R$ 49,07 R$ 60,85 R$ 24,34 R$ 36,51 R$ 1.438,49 R$ 2.157,74 R$ 3.596,23

1.3 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. m² 114,20 R$ 68,23 R$ 84,61 R$ 33,84 R$ 50,77 R$ 3.864,53 R$ 5.797,93 R$ 9.662,46

1.4 102492
PINTURA DE MEIOS-FIOS COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. m² 19,50 R$ 20,73 R$ 25,71 R$ 10,28 R$ 15,43 R$ 200,46 R$ 300,89 R$ 501,35

2 R$ 10.340,48 R$ 15.512,77 R$ 25.853,25

2.1 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO m² 255,04 R$ 2,28 R$ 2,83 R$ 1,13 R$ 1,70 R$ 288,20 R$ 433,57 R$ 721,77

2.2 96622 LASTRO DE BRITA ESP 5,0CM m³ 12,75 R$ 105,84 R$ 131,24 R$ 52,50 R$ 78,74 R$ 669,38 R$ 1.003,94 R$ 1.673,32

2.3 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO
m³ 15,30 R$ 656,38 R$ 813,91 R$ 325,56 R$ 488,35 R$ 4.981,07 R$ 7.471,76 R$ 12.452,83

2.4 94964

CONSERTO DE MEIO FIO , COM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. m³ 0,89 R$ 441,05 R$ 546,90 R$ 218,76 R$ 328,14 R$ 194,70 R$ 292,04 R$ 486,74

2.5 87700
SARGETA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 6CM.  m² 23,03 R$ 48,71 R$ 60,40 R$ 24,16 R$ 36,24 R$ 556,40 R$ 834,61 R$ 1.391,01

2.6 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). m 118,00 R$ 49,07 R$ 60,85 R$ 24,34 R$ 36,51 R$ 2.872,12 R$ 4.308,18 R$ 7.180,30

2.7 102492
PINTURA DE MEIOS-FIOS COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. m² 75,74 R$ 20,73 R$ 25,71 R$ 10,28 R$ 15,43 R$ 778,61 R$ 1.168,67 R$ 1.947,28

3 R$ 7.436,57 R$ 11.156,03 R$ 18.592,60

3.1
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M m³ 11,28 R$ 74,53 R$ 92,42 R$ 36,97 R$ 55,45 R$ 417,02 R$ 625,48 R$ 1.042,50

3.2
102487

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO m³ 6,77 R$ 507,93 R$ 629,83 R$ 251,93 R$ 377,90 R$ 1.705,57 R$ 2.558,38 R$ 4.263,95

3.3
95445 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO

KG 51,06 R$ 11,47 R$ 14,22 R$ 5,69 R$ 8,53 R$ 290,53 R$ 435,54 R$ 726,07

3.4
92793

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 98,02 R$ 13,23 R$ 16,41 R$ 6,56 R$ 9,85 R$ 643,01 R$ 965,50 R$ 1.608,51

3.5
94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. m³ 4,09 R$ 461,97 R$ 572,84 R$ 229,14 R$ 343,70 R$ 937,18 R$ 1.405,73 R$ 2.342,91

3.6
96536

FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM 

REAPROVEITAMENTO m² 14,10 R$ 59,14 R$ 73,33 R$ 29,33 R$ 44,00 R$ 413,55 R$ 620,40 R$ 1.033,95

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

SETOR DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

Pavimentação com blocos intertravados da área do passeio e correções da AV. Gustavo Konig

Item Unid. Preço unit

BDI incluso nos itens 24,00%

Quant.

SINAPI 

MAIO/2022

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS

Preço BDI

 MURO DE CONTENÇÃO

PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO

Descrição VALOR TOTAL



3.7

101166

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 

14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. m³ 4,48 R$ 612,57 R$ 759,59 R$ 303,84 R$ 455,75 R$ 1.361,20 R$ 2.041,76 R$ 3.402,96

3.8
87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL

m² 47,08 R$ 54,26 R$ 67,28 R$ 26,91 R$ 40,37 R$ 1.266,92 R$ 1.900,62 R$ 3.167,54

3.9 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. m² 47,08 R$ 2,51 R$ 3,11 R$ 1,24 R$ 1,87 R$ 58,38 R$ 88,04 R$ 146,42

3.10
88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS m² 47,08 R$ 14,69 R$ 18,22 R$ 7,29 R$ 10,93 R$ 343,21 R$ 514,58 R$ 857,79

4 R$ 1.222,33 R$ 1.833,59 R$ 3.055,92

4.1 CABOS E FIOS CONDUTORES

4.1.1 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 12,00 R$ 9,12 R$ 11,31 R$ 4,52 R$ 6,79 R$ 54,24 R$ 81,48 R$ 135,72

4.2 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES

4.2.1 101666
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W, 

COR BRANCO QUENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Unid. 4,00 R$ 529,21 R$ 656,22 R$ 262,49 R$ 393,73 R$ 1.049,96 R$ 1.574,92 R$ 2.624,88

4.2.2 94965

FIXAÇÃO DOS REFLETORES  COM CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. m³ 0,04 R$ 461,97 R$ 572,84 R$ 229,14 R$ 343,70 R$ 9,17 R$ 13,75 R$ 22,92

4.2.3 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Unid. 4,00 R$ 54,92 R$ 68,10 R$ 27,24 R$ 40,86 R$ 108,96 R$ 163,44 R$ 272,40

5 R$ 4.475,07 R$ 6.712,89 R$ 11.187,96

5.1 101094 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
m 57,00 R$ 158,29 R$ 196,28 R$ 78,51 R$ 117,77 R$ 4.475,07 R$ 6.712,89 R$ 11.187,96

R$ 29.106,98 R$ 43.665,98 R$ 72.772,96

Responsável Técnica

Jaíne Bianca Figur

Engenheiro Civil- CREA-RS245.505

Nova Ramada, 23 de junho de 2022

ILUMINAÇÃO

PISO PODOTÁTIL
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ART Número

11975826

01611828000149

0,01

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

PÚBLICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS245505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS
01611828000149

CENTRO ADMINISTRATIVO 98758000

0,01

23/06/2022 31/12/2023

NOVA RAMADA RS

 FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA.



JAINE BIANCA FIGUR

Engenheira Civil

AVENIDA GUSTAVO KONIG 95

AVENIDA GUSTAVO KONIG 95

CENTRO ADMINISTRATIVO 98758000NOVA RAMADA

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS

RS
55 3338 1018

2219535126
234538

jainefigur@hotmail.com

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto PAVIMENTAÇÃO PASSEIO, PISO PODOTÁTIL E ILUMINAÇÃO 385,00 M²
Fiscalização PAVIMENTAÇÃO PASSEIO, PISO PODOTÁTIL E ILUMINAÇÃO 385,00 M²
Orçamento PAVIMENTAÇÃO PASSEIO, PISO PODOTÁTIL E ILUMINAÇÃO 1,00 UN
Memorial PAVIMENTAÇÃO PASSEIO, PISO PODOTÁTIL E ILUMINAÇÃO 1,00 UN
Projeto  MURO DE CONTENÇÃO 1,00 UN
Fiscalização  MURO DE CONTENÇÃO 1,00 UN
Orçamento  MURO DE CONTENÇÃO 1,00 UN
Memorial  MURO DE CONTENÇÃO 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 23/06/2022

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RSJAINE BIANCA FIGURLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



%

Mín: 3,00% Máx: 5,50%

Mín: 0,80% Máx: 1,00%

Mín: 0,97% Máx: 1,27%

Mín: 0,59% Máx: 1,39%

Mín: 6,16% Máx: 8,96%

0,65%

3,00%

3,00%

0,00%Regime de desoneração (4,5%) OK

Declaramos que será adotado o regime Onerado de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do 

presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais vantajosa para a administração pública. 

Nome legível e assinatura do representante legal do Tomador  (Prefeitura 

Municipal)

Lucro
6,78% OK

Impostos: PIS OK

Impostos: COFINS OK

Impostos: ISS (mun.) OK

Riscos
1,27% OK

As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem 

considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei 

n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma 

deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, 

será somada a alíquota de 2% no item impostos.

Despesas Financeiras
0,59% OK

OBSERVAÇÕES

Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados 

pelo Tomador, conforme legislação vigente. Apresentar declaração 

informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra, 

considerando a base de cálculo prevista na legislação 

municipal.

Parâmetro Verificação

Administração Central
5,50%

OK

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de 

BDI:

Tipo de obra: Construção de edifícios

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a 

construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, 

hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para 

uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios 

esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e 

desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, 

etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais 

(fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 

4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e 

outros edifícios de finalidade turística.

Alternativa mais vantajosa para a 

Administração Pública:

Nº do contrato:

Tomador: Município de Nova Ramada

Município: Nova Ramada/RS

Responsável Técnica

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS245.505

Onerado

BDI ABAIXO PODE SER ACEITO

OK

24,00%

OK

Seguros e Garantias
1,00%



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Pavimentação com blocos intertravados da área do passeio e correções da AV. Gustavo Konig

PESO

% SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS 

INTERTRAVADOS R$ 14.083,23 19,35 30,00 30,00 50,00 80,00 20,00 100,00

2 PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO R$ 25.853,25 35,53 30,00 30,00 50,00 80,00 20,00 100,00

3  MURO DE CONTENÇÃO R$ 18.592,60 25,55 50,00 50,00 50,00 100,00 0,00 100,00

4 ILUMINAÇÃO R$ 3.055,92 4,20 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

5 PISO PODOTÁTIL R$ 11.187,96 15,37 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

TOTAL R$ 72.772,96 100,00 33,44 33,44 40,22 73,66 26,34 100,00

Responsável Técnica

Jaíne Bianca Figur

Engenheiro Civil- CREA-RS245.505

ITEM DISCRIMINAÇÃO  DE SERVIÇOS
VALOR DOS  

SERVIÇOS (R$)

Nova Ramada, 23 de junho de 2022

3ª Mês2ª Mês1ª Mês



Sem Desoneração

Mensalista

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 1,00%

A TOTAL 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%

B2 Feriados 0,00%

B3 Auxílio-enfermidade 0,71%

B4 13º salário 8,33%

B5 Licença-paternidade 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,56%

B7 Dias de Chuva 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,09%

B9 Férias Gozadas 6,51%

B10 Salário Maternidade 0,02%

B TOTAL 16,28%

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%

C3 Férias Indenizadas 3,58%

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 3,71%

C5 Indenização Adicional 0,34%

C TOTAL 11,70%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo  B 6,15%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do 

FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%

D TOTAL 6,50%

72,28%

Responsável Técnica

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

GRUPO C

Nova Ramada, Junho de 2022

GRUPO D

PERCENTAGEM GERAL ADOTADA

GRUPO DESCRIÇÃO

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

GRUPO B
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