MEMORIAL DESCRITIVO

Pavimentacdo com blocos intertravados da area do passeio e correcfes da AV.

Gustavo Konig
MUNICIPIO DE NOVA RAMADA



sl

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Pavimentagdo com blocos intertravados da &rea do passeio e correcfes da AV.
Gustavo Konig
LOCALIZACAO: Avenida Gustavo Konig, bairro Centro, Nova Ramada-RS

1. OBJETIVO
O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as
caracteristicas dos materiais utilizados para a pavimentacdo com blocos intertravados e
correcBes na via da Avenida Gustavo Konig, no bairro Centro, municipio de Nova
Ramada/RS, prevalecendo o uso das especificacbes feitas por normas brasileiras

correspondentes a cada tipo de tarefa ou servico.

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverédo ser observadas rigorosamente as disposi¢des do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servigos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducao ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicagcdes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que ndo estiverem de acordo com as condigoes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizagdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucdes necessarias, imediatamente apos o registro da ordem de servico.

2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra a contratada deverd apresentar ao

Municipio a ART de execugao.

2.2. Seguranca
Haverd rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do

Ministério do Trabalho. Serda de uso obrigatério os equipamentos de protecdo
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individual, EPI, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes moveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizacao e recebimento dos servigos
A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo provisoria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servico.
Apos o periodo de observacgdo, contado do recebimento provisério ou definitivo,

a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

3. LOCALIZACAO
A obra localiza-se na Avenida Gustavo Konig, bairro Centro, Nova Ramada-RS.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS
4.1. Pavimentacdo com blocos intertravados:

A pavimentacdo deverd ser executada com blocos retangulares na cor natural em
pecas de concreto assentadas sobre uma camada de areia e travados entre si por
contencdo lateral. Para que ocorra o travamento das pecas é necessario a contencao
lateral e as juntas preenchidas com po de brita.

Inicialmente deve ocorrer a regularizacdo e compactacdo do solo (através de
compactador). Apo6s é necessario realizar o nivelamento inicial em toda a &rea que
recebera o pavimento, o nivelamento consiste em deixar pontos de referéncia que pode
ser a com propria peca de concreto com o auxilio de linhas. A base deve receber uma
camada de areia limpa com espessura=5cm em toda a sua extensdo. O pedrisco deve ser
espalhado e nivelado conforme os pontos de referéncia e as linhas niveladas.

Apo0s para a execugdo deste piso deve ser iniciado com a coloca¢do dos meios
fios de concreto pré moldado 35Mpa, dimensdes 100X15X13X30 CM, os meios fios

Invista
Rua José Bonifécio, Bairro Pinhal-Nova Ramada/RS
Fone: 5599962 8734
jainefigur@hotmail.com



mailto:er.engenharia@yahoo.com.br

sl

deverdo ser perfeitamente alinhados, nivelados e rejuntados, proporcionando assim o
correto encaixe das pecas de concreto.

Quando a base estiver totalmente nivelada, inicia-se a organizagdo das pecas no
chéo. Deve-se iniciar a colocacgdo dos blocos de concreto pelo lado do meio fio (lado da
Rua). A colocagéo das pecas deve acompanhar as linhas niveladas.

A organizacdo das pecas deve seguir rigorosamente a paginacdo do piso
existente no projeto. Quando necessario nos cantos, deve-se fazer os arremates ou cortes
necessarios.

Por fim devera ocorrer o rejuntamento com pé de brita. O p6 de brita deve ser
lancado sobre o pavimento e depois espalhado cuidadosamente em toda a érea,
preenchendo todos os espacos entre os blocos. O pavimento devera ser compactado com
o0 auxilio de uma placa compactadora para fazer o travamento das pecas.

Deve-se deixar no passeio uma inclinagdo de 2% no sentido da Rua, para
escoamento da dgua das chuvas. Devem ser obedecidas também conforme o projeto em

anexo a execucdo das rampas.

Figura 1 - Bloco de concreto 10x20x6 cm

No cruzamento de rua (locais demarcados em projeto) serdo executas rampas de
acesso aos portadores de necessidades especiais (PNE) para atender ao quesito de
circulacdo de cadeira de rodas. Como as calcadas ndo tém a largura suficiente para a
implantacdo da rampa perpendicular ao eixo da rua, sera adotado o Rebaixamentos de
calcadas estreitas da NBR 9.050/2015.
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Por fim, devera ocorrer a pintura dos meios fios com tinta acrilica em todas as

faces expostas em trés de maos, incluindo fundo preparador.

4.2. Pavimentag&o com concreto

Inicialmente deverd ocorrer a regularizacdo do solo onde sera executado a
pavimentacdo. A execucdo da pavimentacdo— calcadas, serdo sobre uma camada de
brita 01 na espessura de 5,0cm. A pavimentacdo devera ser com concreto usinado, com
FCK 20Mpa, 6,0cm de espessura, com juntas de dilatacdo a cada 3,00m de disténcia,
conforme projeto. Ainda este devera possuir largura de acordo com projeto.

Nos locais demarcados em projeto devera ser instalado meios fios de concreto
pré moldado 35Mpa, dimensdes 100X15X13X30 CM, os meios fios deverdo ser
perfeitamente alinhados, nivelados e rejuntados, proporcionando assim o correto
encaixe das pecas de concreto.

Todos os meios fios novos e os existentes reparados devem receber pintura com
com tinta acrilica em todas as faces expostas em trés de maos, incluindo fundo
preparador.

4.2.1. CorregOes das sarjetas

Nos locais demarcados em projeto, ao longo da Avenida Gustavo Konig devera
ocorrer a correcdo das sarjetas da pista, com concreto fck 20 Mpa. As sarjetas devem ser
moldadas in loco, com juntas de 1 cm de largura a cada 3 metros. Estas juntas devem
ser preenchidas com argamassa de cimento e areia de trago 1:3.

4.2.2. Correcoes Meio-fios

Nos locais demarcados em projeto, ao longo da Avenida Gustavo Konig devera

ocorrer a correcdo dos meios-fios existentes

4.3.Muro de contengao
Para executar o muro, sera feita uma escavacdo manual no solo para abertura das
cavas. As cavas deverdo ser abertas com profundidade conveniente até atingir o terreno
firme, onde sera assentada a base do muro. As cavas deverdo possuir profundidade
minima de 50,0 cm e 40,0cm de largura.
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Devera ser executada sapatas corridas com concreto ciclépico nas dimensdes de
40x30cm. No terreno firme perfeitamente nivelado e compactado serd langada uma
camada de concreto ciclopico, ndo devendo ultrapassar a 30% de pedra de méo.

Sobre as fundacdes devera ser executada uma viga baldrame. As vigas armadas
deverdo ser de concreto nas dimensbes 29X25cm (podendo conter uma pequena
variacdo na largura em funcdo do comprimento do tijolo, com 4 barras de a¢o 8,00 mm,
estribados com aco 5 mm a cada 18 cm. A forma devera ser executada com tabuas de
pinus, com largura minima de 29 cm para atinja a se¢do da viga sem emendas.

As armagdes de aco deverdo ser posicionadas com os ferros e dobras voltados
para cima, sem ter contato direto com o solo. Para a isolacdo devera ser utilizados
espacadores.

O muro seré executado em alvenaria de tijolos macicos, dimensdes de 14x19x29
cm, assentados “em pé”, com largura de 29,0 cm, de primeira qualidade, conforme
indicado no projeto, com argamassa de cimento, cal e areia no trago de 1:1,5:7. Os
tijolos deverdo ser dispostos de maneira desencontrada e deverdo apresentar
perfeitamente nivel e prumo. O muro devera ser rebocado e pintado.

As superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e secas e
preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinam. Apés a limpeza
receberdo o selador.

Toda a alvenaria apds o selador devera receber duas demdos de tinta latex
acrilico semibrilho Premium, ou tantas quantas necessario para o perfeito acabamento.

Observacao: as cores serdo definidas pelo responsavel técnico e o proprietério.

4.4.1luminacao
Devera ser instalado doze metros de cabo de cobre flexivel isolado 6 mm2 e
quatro refletores retangulares fechados, com Iampada vapor metalico 400 W, cor branco
quente, com relé fotoelétrico para comando de iluminacdo externa, os refletores deverdo

ser fixados em uma base de concreto FCK = 25MPA.
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4.5. Piso podo tatil
Nos passeios de piso intertravado a serem executados devera ser instalado piso
podo tatil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa, de acordo com o projeto em

anexo.

5. RECEBIMENTO DA OBRA
A obra deveré ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condigdes de habitabilidade, funcionamento e seguranca.

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 23 de junho de 2022.
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Pavimentagdo com blocos intertravados da drea do passeio e corregdes da AV. Gustavo Konig

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SETOR DE ENGENHARIA
PLANILHA ORCAMENTARIA

i

BDlI incluso nos itens 24,00%

SINAPI VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Item | MAIO/2022 Descricao Unid. | Quant. Prego unit Prego BDI m. de obra materiais m. de obra materiais VALOR TOTAL
1 PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS R$ 5.632,53 R$ 8.450,70 R$ 14.083,23
1.1 100576  |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO m? | 114,20 RS 2,28 RS 2,83 R$ 1,13 R$ 1,70 RS 129,05 RS 194,14 R$ 323,19
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
12 94273 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). m 59,10 R$ 49,07 RS 60,85 RS 24,34 R$ 36,51 R$ 1.438,49 R$ 2.157,74 R$ 3.596,23
13 92396 EXECUGCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. m? | 114,20 RS 68,23 RS 84,61 RS 33,84 R$ 50,77 RS 3.864,53 R$ 5.797,93 R$ 9.662,46
14 102492 |PINTURA DE MEIOS-FIOS COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. m? 19,50 R$ 20,73 RS 25,71 RS 10,28 RS 15,43 R$ 200,46 R$ 300,89 R$ 501,35
2 PAVIMENTACAO COM CONCRETO R$ 10.340,48 R$ 15.512,77 R$ 25.853,25
2.1 100576  |[REGULARIZAGCAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO m? | 255,04 RS 2,28 RS 2,83 R$ 1,13 R$ 1,70 RS 288,20 RS$ 433,57 R$ 721,77
2.2 96622 LASTRO DE BRITA ESP 5,0CM m3 12,75 RS 105,84 RS 131,24 R$ 52,50 RS 78,74 RS 669,38 R$ 1.003,94 RS 1.673,32
93 94991 EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO s
m 15,30 RS 656,38 RS 813,91 R$ 325,56 RS 488,35 R$ 4.981,07 RS 7.471,76 R$ 12.452,83
CONSERTO DE MEIO FIO , COM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,3:2,7
24 94964 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. m3 0,89 RS 441,05 R$ 546,90 RS 218,76 RS 328,14 RS 194,70 R$ 292,04 RS 486,74
)5 7700 SARGETA EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 6CM. m? 23,03 RS 48,71 RS 60,40 RS 24,16 RS 36,24 R$ 556,40 RS 834,61 R$ 1.391,01
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
6 94273 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). m 118,00 RS 49,07 RS 60,85 RS 24,34 R$ 36,51 R$ 2.872,12 RS 4.308,18 R$ 7.180,30
27 102492 |PNTURA DE MEIOS-FIOS COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. m? 75,74 RS 20,73 RS 25,71 RS 10,28 RS 15,43 RS 778,61 RS$ 1.168,67 RS 1.947,28
3 MURO DE CONTENGAO R$ 7.436,57 R$ 11.156,03 R$ 18.592,60
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
3.1 M m3 11,28 RS 74,53 RS 92,42 RS 36,97 RS 55,45 RS 417,02 RS 625,48 R$ 1.042,50
102487 |CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL,
3.2 INCLUSIVE LANCAMENTO m3 6,77 RS$ 507,93 RS 629,83 R$ 251,93 R$ 377,90 R$ 1.705,57 R$ 2.558,38 RS 4.263,95
33 95445 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO | - - 51,06 RS 11.47 RS 1422 RS 5,69 RS 8,53 RS 290,53 RS 435,54 RS 726,07
92793 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM
3.4 ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 98,02 RS 13,23 RS 16,41 RS 6,56 R$ 9,85 RS 643,01 R$ 965,50 R$ 1.608,51
94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
3.5 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m3 4,09 RS 461,97 RS 572,84 R$ 229,14 R$ 343,70 R$ 937,18 R$ 1.405,73 RS 2.342,91
96536 FORMA DE MADEIRA EM TABUAS PARA FUNDAGOES, COM
3.6 REAPROVEITAMENTO m? 14,10 RS$ 59,14 RS 73,33 RS 29,33 RS 44,00 RS 413,55 R$ 620,40 R$ 1.033,95




ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE
101166  |14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
3.7 BETONEIRA. m* | 448 R$612,57|  R$ 759,59 R$303,84| RS 455,75 RS 1.361,20 R$ 2.041,76 RS 3.402,96
- 87777 |EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL | |\ 0 RS 54.26 RS 67,28 RS 26,01 RS 4037 RS 1.266,92 RS 1.900,62 RS 3.167,54
3.9 88485 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. m2 | 47,08 RS 2,51 RS 3,11 RS 1,24 RS 1,87 RS 58,38 RS 88,04 RS 146,42
ggagy  |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS
3.10 DEMAOS m? | 47,08 RS 14,69 RS 18,22 RS 7,29 RS 10,93 RS 343,21 RS 514,58 RS 857,79
a ILUMINAGAO RS 1.222,33 RS 1.833,59 RS 3.055,92
4.1 CABOS E FIOS CONDUTORES
411 91930 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 12,00 R$ 9,12 RS 11,31 RS 4,52 R$ 6,79 RS 54,24 RS 81,48 RS 135,72
4.2 ILUMINAGAO, TOMADAS E INTERRUPTORES
421 101666 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMIPADA VAPOR METALICO 400 W,
COR BRANCO QUENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Unid. | 4,00 R$529,21|  R$ 656,22 R$262,49|  R$393,73 RS 1.049,96 R$ 1.574,92 RS 2.624,88
FIXACAO DOS REFLETORES COM CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
422 94965  |(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. m® | 0,04 R$ 461,97 R$572,84 R$229,14|  R$343,70 R$ 9,17 RS 13,75 R$ 22,92
423 101632 | RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Unid. | 4,00 RS 54,92 RS 68,10 RS 27,24 RS 40,86 R$ 108,96 RS 163,44 R$ 272,40
5 PISO PODOTATIL RS 4.475,07 R$ 6.712,89]  R$11.187,96
5.1 101094  |PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. m | s7.00 RS 15828| RS 196,28 Re7851 RS 11777 RS 4.475,07 Re6712,89|  RS11.187.96
RS 29.106,98| RS 43.665,98] RS 72.772,96

Responsdvel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS245.505

Nova Ramada, 23 de junho de 2022
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977

T
1
q

S CREA-RS ART Numero
i CoTnemmeeme 11975826

S
e
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:PRESTAGAO DE SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com
RNP; 2219535126 Titulo: Engenheira Civil

Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. Nr.Reg.: 234538
Contratante

Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail:

Endereco: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone: 553338 1018 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro.. CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Endereco da Obra/Servico: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01

Data Inicio:  23/06/2022 Prev.Fim: 31/12/2023 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto PAVIMENTACAO PASSEIO, PISO PODOTATIL E ILUMINAGAO 38500 M2
Fiscalizag&o PAVIMENTAGAO PASSEIO, PISO PODOTATIL E ILUMINAGCAO 38500 M2
Orcamento PAVIMENTACAO PASSEIO, PISO PODOTATIL E ILUMINACAO 1,00 UN
Memorial PAVIMENTAGAO PASSEIO, PISO PODOTATIL E ILUMINAGAO 1,00 UN
Projeto MURO DE CONTENCAO 1,00 UN
Fiscalizagdo MURO DE CONTENGAO 1,00 UN
Orcamento MURO DE CONTENCAO 1,00 UN
Memorial MURO DE CONTENCAO 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 23/06/2022

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

Local e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Profissional Contratante
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



N° do contrato:

Tomador:

Municipio de Nova Ramada

Municipio:

Nova Ramada/RS

Em atencéao ao estabelecido pelo Acérdédo 2622/2013 — TCU — Plenario reformamos a orientagao e indicamos a utilizagdo dos seguintes parametros para taxas de

BDI:

Tipo de obra:

Construcao de edificios

Alternativa mais vantajosa para a

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

Onerado
Administragdo Publica:
¢ Para o tipo de obra “Construgdo de Edificios” enquadram-se: a
construcéo e reforma de: edificios, unidades habitacionais, escolas,
hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depdsitos, edificios para
uso agropecudrio, estagdes para trens e metropolitanos, estadios
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO esportivos e quadras cobertas, instalagGes para embarque e
desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviarias, portos,
etc.), penitenciérias e presidios, a construgdo de edificios industriais
(fabricas, oficinas, galpdes industriais, etc.), conforme classificagio
OK 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pérticos, mirantes e
outros edificios de finalidade turistica.
24,00%
OBSERVACOES
Parametro 9 Verificagéo
% ¢ Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados
Administracdo Central pelo Tomador, conforme legislacéo vigente. Apresentar declaracéo
. . - ) 5,50% OK informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra,
Min: 3,00% Max: 5.50% considerando a base de célculo prevista na legislacdo
Sequros e Garantias municipal.
1,00% OK
Min:  0,80% Méax: 1,00%
Riscos imi 1
oS 127% oK As tabelas que apresentam os limites foram construidas sem
Min:  0.97% Max: 1.27% ’ considerar a desonerag&o sobre a folha de pagamento prevista na Lei
- - n°® 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma
Despesas Financeiras DR oK deve considerar a contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta,
Min:  059% Max: 1.39% R0 sera somada a aliquota de 2% no item impostos.
Lucro (1+AC+S5+R+GA1+DF)1+ L)
6,78% oK BDI = a=n -1
Min:  6,16% Max: 8,96%
Impostos: PIS 0,65% OK
Impostos: COFINS 3,00% OK
Impostos: ISS (mun.) 3,00% OK
Regime de desoneracéo (4,5%) | 0,00% OK

Declaramos que sera adotado o regime Onerado de tributacédo da folha de pagamento, para a elaboragdo do orgamento relativo as obras do
presente contrato de repasse, por se tratar da opgdo mais vantajosa para a administragdo publica.

Nome legivel e assinatura do representante legal do Tomador (Prefeitura
Municipal)

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS245.505



Pavimentacdo com blocos intertravados da area do passeio e corre¢des da AV. Gustavo Konig

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

- VALOR DOS PESO 12 Més 22 Més 32 Més
ITEM DISCRIMINAGCAO DE SERVICOS
SERVICOS (R$) % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM. %
PAVIMENTACAO COM BLOCOS
1 INTERTRAVADOS R$ 14.083,23 19,35 30,00 30,00 50,00 80,00 20,00 100,00
2 PAVIMENTACAO COM CONCRETO R$ 25.853,25 35,53 30,00 30,00 50,00 80,00 20,00 100,00
3 MURO DE CONTENCAOQ R$ 18.592,60 25,55 50,00 50,00 50,00 100,00 0,00 100,00
4 ILUMINACAO R$ 3.055,92 4,20 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
5 PISO PODOTATIL R$ 11.187,96 15,37 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
TOTAL R$ 72.772,96 100,00 33,44 33,44 40,22 73,66 26,34 100,00

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur

Engenheiro Civil- CREA-RS245.505

Nova Ramada, 23 de junho de 2022




MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DESCRIGAO Sem Desoneragdo
Mensalista
GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Saléario Educacéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 1,00%
A TOTAL 37,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,71%
B4 13° salério 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09%
B9 Férias Gozadas 6,51%
B10 Saléario Maternidade 0,02%
B TOTAL 16,28%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%
C3 Férias Indenizadas 3,58%
Ca Deposito Recisdo Sem Justa Causa 3,71%
C5 Indenizacéo Adicional 0,34%
C |TOTAL 11,70%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,15%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do
D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%
D TOTAL | 6,50%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA I 72,28%|

Nova Ramada, Junho de 2022

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505
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