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1 APRESENTACAO
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1 APRESENTACAO
1.1 Informacgdes Gerais

A ENGEMOST Solu¢ées em Engenharia, empresa de engenharia
sediada a Avenida Acucena, n° 2971, D401, bairro Estancia Velha, na cidade
de Canoas - RS, fones +55 (51) 98190-4061 e +55 (51) 99233-2134, e-mail:
engemost@gmail.com inscrita no CNPJ sob o n° 32.854.775/0001-10,
apresenta a Prefeitura Municipal de Nova Ramada/RS, a ELABORAGCAO DE
PROJETO PARA CONSTRUCAO DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO,
MOLDADO IN LOCO OU PRE MOLDADO OU ESTRUTURA MISTA SOBRE O
RIO FAXINAL E PINHALZINHO NA ERS 539, NO ACESSO AO MUNICIPIO DE
NOVA RAMADA/RS.

Os principais elementos e datas de referéncia do Contrato que regem

os trabalhos estdo a seguir relacionados:

Nome da obra: Ponte sobre o Rio Faxinal e Ponte sobre o Rio

Pinhalzinho
e Localizacao: Nova Ramada/RS
e Extensao: 10,60 m;
e Largura: 8,00 m;
e Numero do Edital de Licitagdo: TP 04/2022;
o Data da Homologacdo: 22/12/2021;
e Numero do Contrato: 103/2022;
e Data de Assinatura do Contrato: 20/07/2022;
o Data da Ordem de Inicio dos Servicos: 20/07/2022;
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1.2 Volumes componentes do Projeto

Os projetos da ELABORAGCAO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE
DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO OU PRE
MOLDADO OU ESTRUTURA MISTA SOBRE O RIO FAXINAL E PINHALZINHO
NA ERS 539, NO ACESSO AO MUNICIPIO DE NOVA RAMADA/RS, si0

apresentados nos volumes discriminados a seguir:

VOLUME 2- PROJETO DE EXECUCAO DA OBRA;

VOLUME 3 - MEMORIA JUSTIFICATIVA:
o ESTUDO HIDROLOGICO;
VOLUME 3B - MEMORIA DE CALCULO DAS ESTRUTURAS

VOLUME 4 - ORCAMENTO

R O BSO N AL EX ésos/ixrkagg:gizggsalzn;ig;gor ROBSON ALEX CASTRO

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31057526000131, OU=

CAST R O Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
A q PF A3;-0U=(EM BRANCO), OU=videoconferencia,
=ROBSON ALEX CASTRO SOARES:02052142070
. S EM ENGENHARIA p Py
S OA R E S . O 20 5 2 "Raz80" LU s0u Responsavel Técnico da empresa
Localizagéo: Canoas/RS
70 Data: 2022.09.23 16:12:58-03'00"
Foxit PDF Reader Vers&o: 12.0.1

Robson Soares
Responséavel Técnico — CREA-RS 187.192

TlAGO RODR'GUES Assinado de forma digital por
BORGES:0072542705 gooraoorooarros:

1 Dados: 2022.09.23 15:59:24 -03'00'

Tiago Borges
Responséavel Técnico — CREA-RS 154.518
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2  MAPA DE SITUACAO
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3 MEMORIA JUSTIFICATIVA
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3 MEMORIA JUSTIFICATIVA
3.1 Introducao

O presente volume, denominado Volume Org¢amento segue as
exigéncias do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -
DNIT, do Departamento Autdbnomo de Estradas de Rodagem do Estado do

Rio Grande do Sul e da Prefeitura Municipal de Nova Ramada.

O dispositivo adotado foi desenvolvido com base nas
recomendacfes técnicas contidas no Manual de Projeto de Obras-de-Arte
Especiais editado pelo DNIT. O projeto foi também concebido de acordo com
0 preconizado nas normas brasileiras, em particular a ABNT NBR 7187:2003
“Projeto e Execu¢dao de Pontes de Concreto Armado e Protendido” e ABNT

NBR 6118:2014 “Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento”.
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3.2 Orcamento Nao desonerado

3.2.1 BDI Nao desonerado

Composicdo do BDI- ACORDAO TCU 2622/2013

ltens Adotado

AC | ADM CENTRAL 4,50%
S+G |SEGURO E GARANTIA 0,50%
R |RrRIscO 0,75%
DF |DESP. FINANCEIRAS 1,20%
L |LUCRO 8,50%
I [IMPOSTOS 5,65%
PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN (Aliguota x %Base de calculo) 2,00%

CPRB 0,00%

Férmula do BDI

BDI=(1+AC+S+G+R)*(1L+DFR)*(1+L)-1
(1-n

BDI Resultante

BDI Resultante 23,07%

De acordo com o Acordao 2622/2013-TCU.

Bancos

SINAPI - 07/2022 - Rio Grande
do Sul
SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande
do Sul
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3.3 Encargos sociais - Nao Desonerado

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DESCRICAO Sem Desoneragdo
Mensalista
GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
Ad INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Saléario Educagéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 1,00%
A [TOTAL 37,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,71%
B4 13° salario 8,33%
B5 Licenca-paternidade 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09%
B9 Férias Gozadas 6,51%
B10 Salario Maternidade 0,02%
B [TOTAL 16,28%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%
C3 Férias Indenizadas 3,58%
C4 Dep6sito Recisdo Sem Justa Causa 3,71%
C5 Indenizacéo Adicional 0,34%
[ [TOTAL 11,70%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,15%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do
D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%
| D [TOTAL 6,50%)|
| PERCENTAGEM GERAL ADOTADA 72,28%|
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3.3.1 Planilha Orcamentaria nao desonerada OAE FAXINAL

ltem Cdédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
i MOBILIZAGAO 0,00 0,00 %
11 CAMP 01 Préprio MOBILIZAGAO Un 0 4.450,33 0,00 5.477,02 5.477,02 0,00 0,00 0,00 0,00 %
M ADMINISTRAGAO DA OBRA 108.509,30 24,38 %
2.2 r 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 170 124,85 151,75 1,90 153,65 25.797,50 323,00 26.120,50 5,87 %
2.3 r 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 680 21,98 25,06 1,99 27,05 17.040,80 1.353,20 18.394,00 4,13 %
2.4 r 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 680 51,02 60,26 2,53 62,79  40.976,80 1.720,40  42.697,20 9,59 %
25 r 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 680 25,45 25,43 5,89 31,32 17.292,40 4.005,20 21.297,60 4,79 %
"3 SERVICOS INICIAIS 14.529,14 3,26 %
3.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 5 543,65 62,01 607,06 669,07 310,05 3.035,30 3.345,35 0,75 %
G472 r 73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, m? 135,68 24,19 18,60 11,17 29,77 2.523,64 1.515,55 4.039,19 0,91 %
INCLUSIVE NIVELADOR 3
Bis) 73992/001 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS m? 84,8 13,22 5,51 10,75 16,26 467,24 911,60 1.378,84 0,31 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
3.4 r 93422 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI  CHI 1056 4,44 0,00 5,46 5,46 0,00 5.765,76 5.765,76 1,30 %
DIURNO. AF 03/2016
"4 INFRAESTRUTURA 52.323,82 11,76 %
4.1 " 5502611 SICRO3 Escavagéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMTde 50 a200 m - m? 215,04 8,04 0,17 9,72 9,89 36,55 2.090,19 2.126,74 0,48 %

caminho de seni¢o em revestimentoprimario - com escavadeira e caminhao
basculante de 14 m?

4.2 r 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 116,48 48,06 45,01 14,13 59,14 5.242,76 1.645,86 6.888,62 1,55 %

4.3 r 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m2 10,56 29,41 12,93 23,26 36,19 136,54 245,62 382,16 0,09 %
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

4.4 " 1107888 SICRO3 Concreto fck = 15 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e m3 10,56 385,00 61,84 411,97 473,81 653,03 4.350,40 5.003,43 1,12 %
brita comerciais

4.5 r 96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE m3 10,56 176,06 102,19 114,48 216,67 1.079,12 1.208,91 2.288,03 0,51 %
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017

4.6 ¥ 3108015 SICRO3 Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 1 vez - m?2 62,32 140,08 32,23 140,16 172,39 2.008,57 8.734,77 10.743,34 2,41 %

confeccdo, instalagéo e retirada
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0407819 SICRO3

1106280 SICRO3

5914569 SICRO3

5914554 SICRO3

3108015 SICRO3

2108169 SICRO3

0407819 SICRO3

1106280 SICRO3

5914569 SICRO3

5914554 SICRO3

3108017 SICRO3

2108169 SICRO3

0407819 SICRO3

73816/001 SINAPI

1106280 SICRO3

5914569 SICRO3

5914554 SICRO3

102474 SINAPI

Armacé&o em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo

Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confec¢do em central dosadora de
30 m¥h - areia e brita comerciais

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada
Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento primario
MESOESTRUTURA

Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizag&o de 1 vez -
confeccgao, instalacéo e retirada

Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizag&o de 1 vez - confecgao e
instalacéo
Armagé&o em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de
30 m¥h - areia e brita comerciais

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada
Transporte com caminh&do betoneira - rodovia em revestimento primario
SUPERESTRUTURA

Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 3 vezes -
confecgao, instalacéo e retirada

Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizac&o de 1 vez - confecgéo e
instalacéo
Armagédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL
PERFURADO - DN 100

Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgd@o em central dosadora de
30 m3h - areia e brita comerciais

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento primario

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF 05/2021

ENGEMOST Solu¢des em Engenharia
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engemost@gmail.com

www.engemost.com.br

kg

mé

tkm

tkm

m?2

m3
kg

m3

tkm

tkm

m3

tkm
tkm

m3

898

14,56

2484,52

359,92

158,62

105,84
1196

12,74

2173,95

314,93

318,82

230,72
7356,57
4

53,86

9191,11
1331,48

6,4

13,91

402,24

0,65

0,81

140,08

46,52
13,91

402,24

0,65

0,81

74,02

46,52
13,91
35,44

402,24

0,65
0,81

498,99

5,27

6,27

0,00

0,00

32,23

16,21
5,27

6,27

0,00

0,00

37,19

16,21
5,27
15,48

6,27

0,00
0,00

78,56

11,84 17,11 4.732,46
488,76 495,03 91,29
0,79 0,79 0,00
0,99 0,99 0,00
140,16 172,39 5.112,32
41,04 57,25  1.715,66
11,84 17,11 6.302,92
488,76 495,03 79,87
0,79 0,79 0,00
0,99 0,99 0,00
53,90 91,09 11.856,91
41,04 57,25  3.739,97
11,84 17,11 38.769,12
28,13 43,61 61,92
488,76 495,03 337,70
0,79 0,79 0,00
0,99 0,99 0,00
535,54 614,10 502,78

10.632,32

7.116,34

1.962,77

356,32

22.232,18

4.343,68
14.160,64

6.226,81

1.717,42

311,78

17.184,40

9.468,75
87.101,79
112,52

26.324,61

7.260,97
1.318,16

3.427,46

15.364,78

7.207,63

1.962,77
356,32
62.203,28

27.344,50

6.059,34
20.463,56

6.306,68

1.717,42
311,78
207.467,06

29.041,31

13.208,72
125.870,91
174,44

26.662,31

7.260,97
1.318,16

3.930,24

Totais ->" 186.867,92" 258.164,68" 445.032,60

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

3,45 %

1,62 %

0,44 %
0,08 %
13,98 %

6,14 %

1,36 %
4,60 %

1,42 %

0,39 %
0,07 %
46,62 %

6,53 %

2,97 %
28,28 %
0,04 %

5,99 %

1,63 %
0,30 %

0,88 %

361.813,70
83.218,90
445.032,60
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3.3.2 Cronograma Fisico-Financeiro nao desonerada OAE FAXINAL

Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa

Item Descricao

"1 MOBILIZACAO

"2 ADMINISTRACAO DA OBRA
3 SERVICOS INICIAIS

4 INFRAESTRUTURA

5 MESOESTRUTURA

"6 SUPERESTRUTURA
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

ENGEMOST Soluc¢des em Engenharia
Av. Agucena, 2917, D401, Canoas/RS
+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
www.engemost.com.br

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
100,00% 50,00% 50,00%
0,00 — 000
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
108.509,30 27.127.33 27.127.33 27.127.33 27.127.33
100,00% 100,00%
14.529,14 14,529.14
100,00% 25,00% 75,00%
52.323,82 13.080,96 39 242 87
100,00% 50,00% 50,00%
62.203,28 31,101,64 31,101.64
100,00% 50,00% 50,00%
207.467.06 10373353 103.733.53
r 12,3%" 21,9% 36,39% 29,4%
¥ 54737427  97.471,837 161.962,50"7  130.860,86
r 12,3%" 34,2%" 70,6%" 100,0%
L4

54,737,427  152.209,25"  314.171,747  445.032,60
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3.3.3 Planilha Orcamentaria nao desonerada OAE PINHALZINHO

ltem Cdédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 MOBILIZAGAO 5.477,02 1,38 %
1.1 CAMP 01 Préprio MOBILIZAGAO Un 1 4.450,33 0,00 5.477,02 5.477,02 0,00 5.477,02 5.477,02 1,38 %
M ADMINISTRAGAO DA OBRA 108.509,30 27,34 %
2.2 r 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 170 124,85 151,75 1,90 153,65 25.797,50 323,00 26.120,50 6,58 %
2.3 r 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 680 21,98 25,06 1,99 27,05 17.040,80 1.353,20 18.394,00 4,63 %
2.4 r 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 680 51,02 60,26 2,53 62,79  40.976,80 1.720,40  42.697,20 10,76 %
25 r 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 680 25,45 25,43 5,89 31,32 17.292,40 4.005,20 21.297,60 5,37 %
"3 SERVICOS INICIAIS 14.529,14 3,66 %
3.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 5 543,65 62,01 607,06 669,07 310,05 3.035,30 3.345,35 0,84 %
G472 r 73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, m? 135,68 24,19 18,60 11,17 29,77 2.523,64 1.515,55 4.039,19 1,02 %
INCLUSIVE NIVELADOR 3
Bis) 73992/001 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS m? 84,8 13,22 5,51 10,75 16,26 467,24 911,60 1.378,84 0,35 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
3.4 r 93422 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI  CHI 1056 4,44 0,00 5,46 5,46 0,00 5.765,76 5.765,76 1,45 %
DIURNO. AF 03/2016
"4 INFRAESTRUTURA 50.838,23 12,81 %
4.1 " 5502611 SICRO3 Escavagéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMTde 50 a200 m - m? 215,04 8,04 0,17 9,72 9,89 36,55 2.090,19 2.126,74 0,54 %

caminho de seni¢o em revestimentoprimario - com escavadeira e caminhao
basculante de 14 m?

4.2 r 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 91,36 48,06 45,01 14,13 59,14 4.112,11 1.290,92 5.403,03 1,36 %
Q! -

4.3 r 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m2 10,56 29,41 12,93 23,26 36,19 136,54 245,62 382,16 0,10 %
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

4.4 " 1107888 SICRO3 Concreto fck = 15 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e m3 10,56 385,00 61,84 411,97 473,81 653,03 4.350,40 5.003,43 1,26 %
brita comerciais

4.5 r 96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE m3 10,56 176,06 102,19 114,48 216,67 1.079,12 1.208,91 2.288,03 0,58 %
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017

4.6 ¥ 3108015 SICRO3 Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 1 vez - m?2 62,32 140,08 32,23 140,16 172,39 2.008,57 8.734,77 10.743,34 2,71 %

confeccdo, instalagéo e retirada

ENGEMOST Solu¢des em Engenharia
Av. Agucena, 2917, D401, Canoas/RS
+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
www.engemost.com.br
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4.7 " 0407819 SICRO3 Armacao em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 898 13,91 5,27 11,84 17,11 4.732,46  10.632,32 15.364,78 3,87 %

4.8 ¥ 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgé@o em central dosadora de m3 14,56 402,24 6,27 488,76 495,03 91,29 7.116,34 7.207,63 1,82 %
30 m¥h - areia e brita comerciais

4.9 ¥ 5914569 SICRO3 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 2484,52 0,65 0,00 0,79 0,79 0,00 1.962,77 1.962,77 0,49 %

4.10 ¥ 5914554 SICRO3 Transporte com caminhé&o betoneira - rodovia em revestimento primario tkm 359,92 0,81 0,00 0,99 0,99 0,00 356,32 356,32 0,09 %

"5 MESOESTRUTURA 30.913,02 7,79 %

5.1 ¥ 3108015 SICRO3 Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - m2 78,52 140,08 32,23 140,16 172,39 2.530,69  11.005,37  13.536,06 3,41 %
confecgéo, instalagéo e retirada

5.2 " 2108169 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizacdo de 1 vez - confecgéo e m3 49,14 46,52 16,21 41,04 57,25 796,55 2.016,71 2.813,26 0,71 %
instalacéo

5.3 ¥ 0407819 SICRO3 Armacéo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 624,84 13,91 5,27 11,84 17,11 3.292,90 7.398,11  10.691,01 2,69 %

5.4 " 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confeccdo em central dosadora de m3 5,92 402,24 6,27 488,76 495,03 37,11 2.893,46 2.930,57 0,74 %
30 m3/h - areia e brita comerciais

515) ¥ 5914569 SICRO3 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 1009,34 0,65 0,00 0,79 0,79 0,00 797,37 797,37 0,20 %

5.6 ¥ 5914554 SICRO3 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em revestimento primario tkm 146,22 0,81 0,00 0,99 0,99 0,00 144,75 144,75 0,04 %

"6 SUPERESTRUTURA 186.650,60 47,03 %

6.1 r 3108017 SICRO3 Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes - m2 318,82 74,02 37,19 53,90 91,09 11.856,91 17.184,40 29.041,31 7,32 %
confecgao, instalagdo e retirada

6.2 ¥ 2108169 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizag&o de 1 vez - confeccéo e m3 107,12 46,52 16,21 41,04 57,25 1.736,41 4.396,21 6.132,62 1,55 %
instalacéo

6.3 r 0407819 SICRO3 Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 6553,51 13,91 5,27 11,84 17,11 34.536,99 77.593,56 112.130,55 28,25 %

6.4 73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL M 4 35,44 15,48 28,13 43,61 61,92 112,52 174,44 0,04 %
PERFURADO - DN 100

6.5 r 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confec¢édo em central dosadora de m3 53,86 402,24 6,27 488,76 495,03 337,70 26.324,61 26.662,31 6,72 %
30 m¥h - areia e brita comerciais

6.6 " 5914569 SICRO3 Transporte com caminhé&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 9191,11 0,65 0,00 0,79 0,79 0,00 7.260,97 7.260,97 1,83 %

6.7 r 5914554 SICRO3 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento primario tkm 1331,48 0,81 0,00 0,99 0,99 0,00 1.318,16 1.318,16 0,33 %

6.8 r 102474 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m? 6,4 498,99 78,56 535,54 614,10 502,78 3.427,46 3.930,24 0,99 %

AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF 05/2021
Totais ->" 172.948,06" 223.969,25" 396.917,31

Total sem BDI 322.696,50
Total do BDI 74.220,81
Total Geral 396.917,31

ENGEMOST Solu¢des em Engenharia
Av. Agucena, 2917, D401, Canoas/RS
+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
www.engemost.com.br
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3.3.4 Cronograma Fisico-Financeiro nao desonerada OAE PINHALZINHO

Cronograma Fisico e Financeiro

ltem Descrigéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
"1 MOBILIZACAO 100,00% 50,00% 50,00%
5.477,02 2.738.51 2.738.51
2 ADMINISTRACAO DA OBRA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
108.509,30 27.127.33 27.127.33 27.127.33 27.127.33
3 SERVICOS INICIAIS 100,00% 100,00%
14.529,14 14,529,14
a4 INFRAESTRUTURA 100,00% 25,00% 75,00%
50.838.23 12.709.56 38,128.67
5 MESOESTRUTURA 100,00% 50,00% 50,00%
30.913,02 15.456,51 15,456,51
6 SUPERESTRUTURA 100,00% 50,00% 50,00%
186.650,60 93,325.30 93,325.30
Porcentagem r 14,39%" 20,33% 34,24% 31,04%
Custo ¥ 57104537  80.712,51" 135.909,14"  123.191,14
Porcentagem Acumulado r 14,39%" 34,72%" 68,96%" 100,0%
Custo Acumulado r 57.104,53"  137.817,04"7  273.726,177  396.917,31

ENGEMOST Soluc¢des em Engenharia
Av. Agucena, 2917, D401, Canoas/RS
+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
www.engemost.com.br



mailto:engemost@gmail.com
http://www.engemost.com.br/

~F_ ENGE
o

SOLUGCOES EM ENGENHARIA

VOLUME ORCAMENTO DATA: 08/09/2022 Pagina 21 de 52

3.4 Orcamento Desonerado

3.4.1 BDI Desonerado

Composicdo do BDI- ACORDAO TCU 2622/2013

ltens Adotado
AC | ADM CENTRAL 4,50%
S+G |SEGURO E GARANTIA 0,50%
R |RrRIscO 0,75%
DF |DESP. FINANCEIRAS 1,20%
L |LUCRO 8,50%
I [IMPOSTOS 10,15%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN (Aliguota x %Base de calculo) 2,00%
CPRB 4,50%

Férmula do BDI

BDI=(1+AC+S+G+R)*(1L+DFR)*(1+L)-1
(1-n

BDI Resultante

BDI Resultante 29,23%

De acordo com o Acordao 2622/2013-TCU.

Bancos

SINAPI - 07/2022 - Rio Grande
do Sul
SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande
do Sul

ENGEMOST Solugbes em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS
+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
www.engemost.com.br
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3.5 Encargos sociais - Desonerado

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DESCRICAO DCCTMEIEREL
Mensalista
GRUPO A
Al INSS 0,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
Ad INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Saléario Educagéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 1,00%
A [TOTAL 17,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,71%
B4 13° salario 8,33%
B5 Licenca-paternidade 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09%
B9 Férias Gozadas 6,51%
B10 Salario Maternidade 0,02%
B [TOTAL 16,28%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%
C3 Férias Indenizadas 3,58%
C4 Dep6sito Recisdo Sem Justa Causa 3,71%
C5 Indenizacéo Adicional 0,34%
[ [TOTAL 11,70%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 2,90%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do
D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,32%
| D [TOTAL 3,22%)
| PERCENTAGEM GERAL ADOTADA 49,00%|

ENGEMOST Solugbes em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS
+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com

www.engemost.com.br
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3.5.1 Planilha Orcamentaria desonerada OAE FAXINAL

Planilha Orcamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Item Cédigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
i MOBILIZAGAO 0,00 0,00 %
1.1 CAMP 01 Proprio MOBILIZACAO Un 0 5.130,89 0,00 6.630,64 6.630,64 0,00 0,00 0,00 0,00 %
"2 ADMINISTRAGAO DA OBRA 99.395,60 22,43 %
2.2 r 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 170 107,97 137,53 1,99 139,52  23.380,10 338,30  23.718,40 5,35 %
2.3 r 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 680 19,19 22,71 2,08 24,79  15.442,80 1.414,40  16.857,20 3,80 %
2.4 r 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 680 44,32 54,61 2,66 57,27  37.134,80 1.808,80  38.943,60 8,79 %
25 r 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 680 22,62 23,05 6,18 29,23  15.674,00 4.202,40  19.876,40 4,49 %
"3 SERVIGOS INICIAIS 14.778,40 3,34 %
31 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 5 536,78 56,21 637,47 693,68 281,05 3.187,35 3.468,40 0,78 %
3.2 r 73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, m? 135,68 22,12 16,87 11,71 28,58 2.288,92 1.588,81 3.877,73 0,88 %
INCLUSIVE NIVELADOR ;
33 73992/001 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS  m? 84,8 12,61 4,99 11,30 16,29 423,15 958,24 1.381,39 0,31 %

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

4

3.4 93422 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI  CHI 1056 4,44 0,00 5,73 5,73 0,00 6.050,88 6.050,88 1,37 %

DIURNO. AF 03/2016
"4 INFRAESTRUTURA 53.164,95 12,00 %

4.1 " 5502611 SICRO3 Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria- DMTde 502200 m - m?3 215,04 7,95 0,16 10,11 10,27 34,40 2.174,06 2.208,46 0,50 %
caminho de senigo em revestimentoprimario - com escavadeira e caminhdo
basculante de 14 m3

4.2 r 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 116,48 43,07 40,82 14,83 55,65 4.754,71 1.727,40 6.482,11 1,46 %

4.3 r 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m2 10,56 27,97 11,72 24,42 36,14 123,76 257,87 381,63 0,09 %
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

4.4 ” 1107888 SICRO3 Concreto fck = 15 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e m3 10,56 379,73 58,88 431,84 490,72 621,77 4.560,23 5.182,00 1,17 %
brita comerciais

4.5 r 96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAQAO EM BLOCOS DE m3 10,56 164,72 92,65 120,21 212,86 978,38 1.269,42 2.247,80 0,51 %

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017

ENGEMOST Solu¢des em Engenharia
Av. Agucena, 2917, D401, Canoas/RS
+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
www.engemost.com.br
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4.6 ¥ 3108015 SICRO3 Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - m2 62,32 137,31 30,54 146,90 177,44 1.903,25 9.154,81 11.058,06 2,50 %
confec¢éo, instalacéo e retirada

4.7 r 0407819 SICRO3 Armacéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 898 13,48 4,97 12,45 17,42 4.463,06 11.180,10 15.643,16 3,53 %

4.8 r 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confeccéo em central dosadora de m3 14,56 401,46 5,98 512,82 518,80 87,06 7.466,66 7.553,72 1,70 %
30 m3h - areia e brita comerciais

4.9 " 5914569 SICRO3 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 2484,52 0,64 0,00 0,82 0,82 0,00 2.037,30 2.037,30 0,46 %

4.10 ¥ 5914554 SICRO3 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento priméario tkm 359,92 0,80 0,00 1,03 1,03 0,00 370,71 370,71 0,08 %

"5 MESOESTRUTURA 63.840,37 14,41 %

5.1 " 3108015 SICRO3 Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - m2 158,62 137,31 30,54 146,90 177,44 4.844,25 23.301,28 28.145,53 6,35 %
confecgdo, instalagao e retirada

52 r 2108169 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizac&o de 1 vez - confeccéo e m3 105,84 44,92 15,35 42,70 58,05 1.624,64 4.519,37 6.144,01 1,39 %
instalac&o

53 r 0407819 SICRO3 Armacéo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacéo kg 1196 13,48 4,97 12,45 17,42 5.944,12 14.890,20 20.834,32 4,70 %

5.4 ¥ 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de m3 12,74 401,46 5,98 512,82 518,80 76,18 6.533,33 6.609,51 1,49 %
30 m3h - areia e brita comerciais

58 ¥ 5914569 SICRO3 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 2173,95 0,64 0,00 0,82 0,82 0,00 1.782,63 1.782,63 0,40 %

5.6 " 5914554 SICRO3 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento primario tkm 314,93 0,80 0,00 1,03 1,03 0,00 324,37 324,37 0,07 %

"6 SUPERESTRUTURA 211.866,65 47,82 %

6.1 ¥ 3108017 SICRO3 Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 3 vezes - m2 318,82 70,98 35,23 56,49 91,72 11.232,02 18.010,15  29.242,17 6,60 %
confecgdo, instalagao e retirada

6.2 ¥ 2108169 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizag&do de 1 vez - confeccéo e m3 230,72 44,92 15,35 42,70 58,05 3.541,55 9.851,74 13.393,29 3,02 %
instalacdo

6.3 r 0407819 SICRO3 Armagédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 7356,57 13,48 4,97 12,45 17,42 36.562,15 91.589,29 128.151,44 28,93 %

6.4 73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL M 4 33,72 14,04 29,53 43,57 56,16 118,12 174,28 0,04 %
PERFURADO - DN 100

6.5 ¥ 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgéo em central dosadora de m3 53,86 401,46 5,98 512,82 518,80 322,08 27.620,48 27.942,56 6,31 %
30 m¥h - areia e brita comerciais

6.6 r 5914569 SICRO3 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 9191,11 0,64 0,00 0,82 0,82 0,00 7.536,71 7.536,71 1,70 %

6.7 r 5914554 SICRO3 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em revestimento primario tkm 1331,48 0,80 0,00 1,03 1,03 0,00 1.371,42 1.371,42 0,31 %

6.8 r 102474 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m?3 6,4 490,26 71,20 562,36 633,56 455,68 3.599,10 4.054,78 0,92 %

AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

400 L. AF 05/2021 L
Totais ->" 172.250,04” 270.795,93" 443.045,97

Total sem BDI 342.940,33
Total do BDI 100.105,64
Total Geral 443.045,97

ENGEMOST Solu¢des em Engenharia
Av. Agucena, 2917, D401, Canoas/RS
+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
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3.5.2 Cronograma Fisico-Financeiro desonerado OAE FAXINAL

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
"1 MOBILIZACAO 100,00% 50,00% 50,00%
0,00 0,00 0.00
"2 ADMINISTRACAO DA OBRA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
99.395,60 2484890 24 848,90 24 848,90 24 84890
3 SERVICOS INICIAIS 100,00% 100,00%
14.778.40 14.778,40
4 INFRAESTRUTURA 100,00% 25,00% 75,00%
53.164,95 13,291,224 39 873,71
5 MESOESTRUTURA 100,00% 50,00% 50,00%
63.840,37 31.920.19 31.920.19
s SUPERESTRUTURA 100,00% 50,00% 50,00%
211.866.65 p—i05.933.33____105,933.33
Porcentagem r 11,94%" 21,81% 36,72% 29,52%
Custo d 52.918,547 96.642,807  162.702,417  130.782,23
Porcentagem Acumulado ¥ 11,94%" 33,76%" 70,48%" 100,0%
Custo Acumulado r 52.918,53"  149.561,33"  312.263,74"  443.045,97

ENGEMOST Soluc¢des em Engenharia
Av. Agucena, 2917, D401, Canoas/RS
+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
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3.5.3 Planilha Orcamentaria desonerada OAE PINHALZINHO

ltem Cdédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 MOBILIZAGAO 5.691,35 1,44 %
1.1 CAMP 01 Préprio MOBILIZAGAO Un 1 4.404,05 0,00 5.691,35 5.691,35 0,00 5.691,35 5.691,35 1,44 %
M ADMINISTRAGAO DA OBRA 99.395,60 25,22 %
2.2 r 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 170 107,97 137,53 1,99 139,52 23.380,10 338,30 23.718,40 6,02 %
2.3 r 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 680 19,19 22,71 2,08 24,79 15.442,80 1.414,40 16.857,20 4,28 %
2.4 r 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 680 44,32 54,61 2,66 57,27  37.134,80 1.808,80  38.943,60 9,88 %
2.5 r 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 680 22,62 23,05 6,18 29,23  15.674,00 4.202,40  19.876,40 5,04 %
"3 SERVICOS INICIAIS 14.778,40 3,75 %
3.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 5 536,78 56,21 637,47 693,68 281,05 3.187,35 3.468,40 0,88 %
G472 r 73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, m? 135,68 22,12 16,87 11,71 28,58 2.288,92 1.588,81 3.877,73 0,98 %
INCLUSIVE NIVELADOR 3
Bis) 73992/001 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS m? 84,8 12,61 4,99 11,30 16,29 423,15 958,24 1.381,39 0,35 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
3.4 r 93422 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI  CHI 1056 4,44 0,00 5,73 5,73 0,00 6.050,88 6.050,88 1,54 %
DIURNO. AF 03/2016
"4 INFRAESTRUTURA 51.767,02 13,14 %
4.1 " 5502611 SICRO3 Escavagéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMTde 50 a200 m - m? 215,04 7,95 0,16 10,11 10,27 34,40 2.174,06 2.208,46 0,56 %

caminho de seni¢o em revestimentoprimario - com escavadeira e caminhao
basculante de 14 m?

4.2 r 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 91,36 43,07 40,82 14,83 55,65 3.729,31 1.354,87 5.084,18 1,29 %

4.3 r 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m2 10,56 27,97 11,72 24,42 36,14 123,76 257,87 381,63 0,10 %
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

4.4 " 1107888 SICRO3 Concreto fck = 15 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e m3 10,56 379,73 58,88 431,84 490,72 621,77 4.560,23 5.182,00 1,32 %
brita comerciais

4.5 r 96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE m3 10,56 164,72 92,65 120,21 212,86 978,38 1.269,42 2.247,80 0,57 %
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017

4.6 ¥ 3108015 SICRO3 Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 1 vez - m?2 62,32 137,31 30,54 146,90 177,44 1.903,25 9.154,81 11.058,06 2,81 %

confeccdo, instalagéo e retirada

ENGEMOST Solu¢des em Engenharia
Av. Agucena, 2917, D401, Canoas/RS
+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
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4.7 " 0407819 SICRO3 Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 898 13,48 4,97 12,45 17,42 4.463,06 11.180,10 15.643,16 3,97 %

4.8 " 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgéo em central dosadora de m3 14,56 401,46 5,98 512,82 518,80 87,06 7.466,66 7.553,72 1,92 %
30 m¥h - areia e brita comerciais

4.9 " 5914569 SICRO3 Transporte com caminh&do betoneira - rodovia pavimentada tkm 2484,52 0,64 0,00 0,82 0,82 0,00 2.037,30 2.037,30 0,52 %

4.10 r 5914554 SICRO3 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento priméario tkm 359,92 0,80 0,00 1,03 1,03 0,00 370,71 370,71 0,09 %

"5 MESOESTRUTURA 31.719,40 8,05 %

5.1 " 3108015 SICRO3 Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacéo de 1 vez - m2 78,52 137,31 30,54 146,90 177,44 2.398,00 11.534,58  13.932,58 3,54 %
confeccao, instalagéo e retirada

5.2 " 2108169 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizag&o de 1 vez - confecgéo e m3 49,14 44,92 15,35 42,70 58,05 754,29 2.098,28 2.852,57 0,72 %
instalacéo

5.3 " 0407819 SICRO3 Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 624,84 13,48 4,97 12,45 17,42 3.105,45 7.779,26 10.884,71 2,76 %

5.4 " 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgéo em central dosadora de m3 5,92 401,46 5,98 512,82 518,80 35,40 3.035,89 3.071,29 0,78 %
30 m¥h - areia e brita comerciais

515} " 5914569 SICRO3 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 1009,34 0,64 0,00 0,82 0,82 0,00 827,65 827,65 0,21 %

5.6 r 5914554 SICRO3 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento primario tkm 146,22 0,80 0,00 1,03 1,03 0,00 150,60 150,60 0,04 %

"6 SUPERESTRUTURA 190.702,37 48,39 %

6.1 " 3108017 SICRO3 Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes - m2 318,82 70,98 35,23 56,49 91,72  11.232,02 18.010,15  29.242,17 7,42 %
confeccao, instalagéo e retirada

6.2 " 2108169 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizag&o de 1 vez - confecgéo e m3 107,12 44,92 15,35 42,70 58,05 1.644,29 4.574,02 6.218,31 1,58 %
instalacéo

6.3 " 0407819 SICRO3 Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 6553,51 13,48 4,97 12,45 17,42  32.570,94 81.591,20 114.162,14 28,97 %

6.4 73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL M 4 33,72 14,04 29,53 43,57 56,16 118,12 174,28 0,04 %
PERFURADO - DN 100

6.5 r 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgéo em central dosadora de m3 53,86 401,46 5,98 512,82 518,80 322,08 27.620,48 27.942,56 7,09 %
30 m¥h - areia e brita comerciais

6.6 r 5914569 SICRO3 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 9191,11 0,64 0,00 0,82 0,82 0,00 7.536,71 7.536,71 1,91 %

6.7 ¥ 5914554 SICRO3 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento primario tkm 1331,48 0,80 0,00 1,03 1,03 0,00 1.371,42 1.371,42 0,35 %

6.8 r 102474 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m3 6,4 490,26 71,20 562,36 633,56 455,68 3.599,10 4.054,78 1,083 %

AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF 05/2021
Totais ->" 159.140,12" 234.914,02" 394.054,14

Total sem BDI 305.022,08

Total do BDI 89.032,06

Total Geral 394.054,14
ENGEMOST Solu¢des em Engenharia
Av. Agucena, 2917, D401, Canoas/RS
+5551 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
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3.5.4 Cronograma Fisico-Financeiro desonerado OAE PINHALZINHO

Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa

Item Descricao

"1 MOBILIZAGAO

2 ADMINISTRACAO DA OBRA
3 SERVICOS INICIAIS

a4 INFRAESTRUTURA

5 MESOESTRUTURA

6 SUPERESTRUTURA
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

ENGEMOST Soluc¢des em Engenharia
Av. Agucena, 2917, D401, Canoas/RS
+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
www.engemost.com.br

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
100,00% 50,00% 50,00%
5.691,35 2 845 68 2,845 68
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
99.395,60 24.848.90 24.848.90 24.848.90 24.848.90
100,00% 100,00%
14.778,40 14.778,40
100,00% 25,00% 75,00%
51.767,02 12.941.76 38,825,27
100,00% 50,00% 50,00%
31.719,40 15.859,70 15.859,70
100,00% 50,00% 50,00%
190.702,37 p—30.350.19 9535119
d 14,06%" 20,18% 34,53% 31,23%
d 55.414,73" 79.533,87"7  136.059,79"  123.045,76
d 14,06%" 34,25%" 68,77%" 100,0%
F

55.414,737  134.948,59"  271.008,38"  394.054,14
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3.6 Orcamento valido

ApOs comparativo entre desonerado e ndo desonerado, optou-se

pelo desonerado, por ser o mais vantajoso para a municipalidade conforme

constatado nos orcamentos apresentados anteriormente.

ENGEMOST Solugbes em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS
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3.7 Memoéria de Quantidades OAE FAXINAL

PONTE SOBRE O RIO FAXINAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA/RS
CODIGO MATERIAL OU SERVIGO und QUANT.
1. MOBILIZAGAO

CAMP 01 11 MOBILIZAGAO und 1,00

01% do valor dos custos totais

2. ADMINISTRAGAO DA OBRA

90778 2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAPLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 170,00
Meses = 1 Horas mensais = 170,00 h Total = 170,00 h

90766 2.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 680,00
Meses = 4 Horas mensais = 170,00 h Total = 680,00 h

90776 2.4 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 680,00
Meses = 4 Horas mensais = 170,00 h Total = 680,00 h

88326 25 VIGIANOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 680,00
Meses = 4 Horas mensais = 170,00 h Total = 680,00 h

3. SERVICOS INICIAIS

74209/001 3.1 PLACADE OBRAEM CHAPADE ACO GALVANIZADO m2 5,00
quantidade 2 placas
Aplaca = 2,50 m?2 total 5,00 m2

73686 32 LOCACAO DAOBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE m2 135,68
NIVELADOR
Lopa= 10,60 m Lboco= 12,80 m OAE
Auocagao= Lobra*Lbioco
Avocacio= 135,68 m2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
73992/001 33 m2 84,80
PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
Lopa= 10,60 m Lboso= 8,00 m OAE
Avocagao= Lobra*Lbioco
Aocagao= 84,80 m2
93422 34 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR ADIESEL - CHP DIURNO. cHP 1056,00
AF_03/2016
Tempo de obra 4 meses Horas dia 8,80h

Tempo de obra 120 dias
total tempo*horas
1056,00

ENGEMOST Solugbes em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS
+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
www.engemost.com.br
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CODIGO | MATERIAL OU SERVICO [ und | oquant. |
4. INFRAESTRUTURA
5502611 Escavagéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho
4.1 X . . . - m?3 215,04
10/2021 de servico em revestimentoprimario - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m3
EleE2
Blocos:
B=14,00m L=240m H=320m N=2
Viga = (B*LTHN)
Vescavado total = 215,04 m?
96995 4.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m?3 116,48
Blocos:
B=13,00m L=140m h=320m
N=2
Vescavadotota = 215,04 m2
Vreaterro = Vescawadotota = Vbloco
Vieaterro = 116,48 m3
Vsolo excedente = 78,85 m?3 25% empolamento
96619 43 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EMBLOCOS DE COROAMENTO OU ) 1056
) SAPATAS, ESPESSURADE 5 CM. AF_08/2017 m !
Blocos:
Li=1320m h=0,05m B,= 1,60m
Veapbioco = (L1*B1*N)*h N =10
Vsobbioco = 10,56 m?
Viota = 10,56 m3
102474 a4 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ ) 1056
. SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 m !
Blocos:
L;=13,20m h=0,05m B;= 1,60 m
Veapbioco = (L1*B1*N)*h N= 10
Vsobbloco = 10,56 m?
Viota = 10,56 m3
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EMBLOCOS DE COROAMENTO,
96621 4.5 m?3 10,56
ESPESSURADE *5 CM*. AF_08/2017
Blocos:
Ly=13,20m h=0,05m B;= 1,60m
Vaopbioco = (L1*BL*N)*h N =10
Vsabbioco = 10,56 m*
V=10,56 m3

ENGEMOST Solugbes em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS
+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
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Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 1 vez - confecgéo,
3108015 - SICRO 4.6 . 5 ) m2 62,32
instalagéo e retirada
Regularizacéo:
Blocos:
Li= 13,00 m h=0,05m B,= 1,40m
Abiocos lateral = (L1*¥2+B1*2)*h
Asiocos lateral = 1,44 M2
A = N*Aacos N=2
Aol = 2,88 m2
Blocos de fundacé&o:
L;=13,00m h=0,40m B;=140m
Abiocos lateral = (L1*2+B1*2)*h Abiocos topoefundo = (L1*L2)*2
Abiocos lateral = 11,52 m2 Abiocos topo e fundo = 18,20 m?2
Aoial = N*Apiocos N=2
Acia = 59,44 m?2
AREA DE FORMA = 62,32 m?
407819 4.7 Armacéao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo | kg | 898,00
Blocos:
Pererr = 449,00 kg N=2
P=P*N P = 898,00 kg
= - a 3/h -
1106280 48 Cor.mrelo .para boml?e.amento fck = 30 MPa - confecgéo em central dosadora de 30 m3h ma 14,56
areia e brita comerciais
Blocos de fundagéao:
L=13,00m B=140m h=040m
Vhioco = (L1*B1*H1)
Vhioco = 7,28 m?
Npiocos = 2
Viotal = Vblocos*Nbioces
Vi = 14,56 m3
VOLUME DE CONCRETO = 14,56 m3
5914569 - SICRO 49 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 248452
Vgen = 2,400 kg/m3
t= 34,94 kg Dmt= 71,10 km tkm= 248452 tkm
5914554 - SICRO 4.10 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 359,92
Vgen = 2,400 kg/m3
t= 34,94 kg Dmt = 10,30 km tkm= 359,92 tkm

ENGEMOST Solugbes em Engenharia
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CODIGO | MATERIAL OU SERVICO [ und | QuanT.
5. MESOESTRUTURA
Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacéo de 1 vez - confecgéo,
3108015 - SICRO 51 . = . m2 158,62
instalag&o e retirada
ENCONTROS E1 EE2
Apoios El e E2:
L=13,00m h=280m B=035m
Aviocos lateral = (L1*2+B1*2)*h Apiocos topoefundo = (L1¥L.2)*2
Abiocos lateral = 74,76 m? Abiocos topo e fundo = 4,55 M2
Avtal = N*Apiocos N=2
Awial = 158,62 m2
AREA DE FORMA = 158,62 m2
2108169 5.2 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizagdo de 1 vez - confecgéo e instalagéo m3 105,84
L= 14,00 m Nimegio = 2,80 M B;=1,35m N=2
V= (L1*B1*h)*N
V= 105,84 m?
VOLUME = 105,84 m3
407819 53 Armacao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 1196,00
Pilares:
E1 = 598,00 kg N=1
E2 = 598,00 kg N=1
P= P*N P =1196,00 kg
Peso total de ago = 1196,00 kg
1106280 5.4 Concreto autoadensavel com silicato de aluminio fck = 30 MPa (Inclui langamento) m3 12,74
Apoios E1:
L=13,00m h=280m B=035m
Vjitares = L*h*B*N N=2
Vigw = 12,74 m2
VOLUME DE CONCRETO = 12,74 m3
5914569 - SICRO 55 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 2173,95
Vgen = 2,400 kg/m?
t= 30,58 kg Dmt = 71,10 km tkm= 2173,95 tkm
5914554 - SICRO 5.6 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 314,93|
Vgen = 2,400 kg/m?3
t=30,58kg Dmt = 10,30 km tkm= 314,93 tkm
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CODIGO |

MATERIAL OU SERVICO

und [ ouant.

6. SUPERESTRUTURA

3108017 - SICRO 6.1

instalag&o e retirada.

Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacéo de 3 vezes - confecgéo,

m2 318,82

Viga
Per Tipico= 1,70 m L= 10,00 m
A techamento = 0,15 m2
A= (Per*L+2*A techamento) *N
A= 138,40 m?
Transversina de apoio
B= 0,25m
A= 13,90 m2
Ao = 27,80 m2

L,=800m

Laje
B=8,00m
A= Comp*h*2
A= 7,69 m?
Laje de Transicédo
h=025m
A= h*C*2+h*C,*2
A= 5,88 m?
Ao = AN
Aia = 11,75 m2
G. Rodas
Per=2,34m
A= Per*L*N
A= 48,20 m?
Pré lajes
B= 1,00m
A=1,21m?
Ao = 84,98 m?

L=10,30m

C,;=800m

L=10,30m

L;=1,050m
N=70

AREA TOTAL DE FORMA = 318,8 m?

h=0,60m

N=2

h=0,21m

C,=375m

h=0,04m

2108169 6.2

Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizagdo de 1 vez - confeccéo e instalacio

m3 230,72

B=800m
V= B*L*H
V= 230,72 m?

L=10,30m

Hmédio = 2,80 m

407819 6.3

Armacéao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo

kg 655351

Armadura das vigas tipo = 305,05 kg
Transversina de apoio = 228,77 kg
Laje de transicéo = 689,05 kg
Pré-lajes = 8,88 kg
Laje = 1440,82 kg
G. Rodas = 21,51 kg

Total = Zelemento*N

Total = 6553,51 kg

zZ2 zZ2 zZ2 zZ2 Z2 Z
L | | | N L [
B P N NN ®
o o

73816 6.4

100

EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN

N=28 L=050m
Ltot=L*N

Ltot=4,00m
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1106280 6.5 Concreto autoadensavel com silicato de aluminio fck = 30 MPa (Inclui langamento) m3 53,86

Viga
T1 A= 0,15m? L=10,00m N
V= A*L*N
V= 12,00 m? fck=30MPa
Transversina de apoio
B= 025m L;,=8,00m h=0,60m
N=2

n
©

V=240m?3 fck=30MPa
Pré- Laje
B=100m L=1,05m h=0,04m
V= A*L*h N= 70
V=294 m3 fck=30MPa
Laje
B=8,00m L=10,30m h=021m
V= A*L*h N=1
V= 14,36 m? fck=30MPa
Laje de Transicdo
C;=375m L;,=8,00m h;=025m
C,=025m h,= 0,60m
V= C*L*h;+(Cp*L1*h,)
V=8,70 m3 N=2
Viga = VEN
Vi = 17,40 m3 fck=30MPa
Grodas
A = 0,23 m2 N=2 I= 10,30 m
Vi= A 1N
Vi= 4,76 m3 fck=30MPa

RESUMO fck 30MPa:
Vaowpa= 53,86 m?

5914569 - SICRO 6.6 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 9191,11
Vgen = 2,400 kg/m?3
t= 129,27 kg Dmt = 71,10 km tkm= 9191,11 tkm
5914554 - SICRO 6.7 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 1331,48
Vgen = 2,400 kg/m?3
t= 129,27 kg Dmt = 10,30 km tkm= 1331,48 tkm

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/

102474 68 SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m?3 6,40

Ci=400m L= 800m hi= 020m
Vsobalaje derans, = C1*L1*h1
Vsobalaje detrans. = 3,20 M3 N=2
Viota = Vsobalaje detrans. * N
Viota = 6,40 m3
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3.8 Memoéria de Quantidades OAE PINHALZINHO

PONTE SOBRE O RIO PINHALZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA/RS
CODIGO MATERIAL OU SERVIGO und QUANT.
1. MOBILIZAGAO

CAMP 01 11 MOBILIZAGAO und 1,00

01% do valor dos custos totais

2. ADMINISTRAGAO DA OBRA

90778 2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAPLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 170,00
Meses = 1 Horas mensais = 170,00 h Total = 170,00 h

90766 2.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 680,00
Meses = 4 Horas mensais = 170,00 h Total = 680,00 h

90776 2.4 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 680,00
Meses = 4 Horas mensais = 170,00 h Total = 680,00 h

88326 25 VIGIANOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 680,00
Meses = 4 Horas mensais = 170,00 h Total = 680,00 h

3. SERVICOS INICIAIS

74209/001 3.1 PLACADE OBRAEM CHAPADE ACO GALVANIZADO m2 5,00
quantidade 2 placas
Aplaca = 2,50 m?2 total 5,00 m2

73686 32 LOCACAO DAOBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE m2 135,68
NIVELADOR
Lopa= 10,60 m Lboco= 12,80 m OAE
Auocagao= Lobra*Lbioco
Avocacio= 135,68 m2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
73992/001 33 m2 84,80
PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
Lopa= 10,60 m Lboso= 8,00 m OAE
Avocagao= Lobra*Lbioco
Aocagao= 84,80 m2
93422 34 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR ADIESEL - CHP DIURNO. cHP 1056,00
AF_03/2016
Tempo de obra 4 meses Horas dia 8,80h

Tempo de obra 120 dias
total tempo*horas
1056,00
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CODIGO | MATERIAL OU SERVICO [ und | oquant. |
4. INFRAESTRUTURA
5502611 Escavagéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho
4.1 X . . . - m?3 215,04
10/2021 de servico em revestimentoprimario - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m3
EleE2
Blocos:
B=14,00m L=240m H=320m N=2
Viga = (B*LTHN)
Vescavado total = 215,04 m?
96995 4.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m?3 91,36
Blocos:
B=13,00m L=140m h=251m
N=2
Vescavadotota = 215,04 m2
Vreaterro = Vescawadotota = Vbloco
Vieaterro = 91,36 m3
Vsolo excedente = 98,94 m?3 25% empolamento
96619 43 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EMBLOCOS DE COROAMENTO OU ) 1056
) SAPATAS, ESPESSURADE 5 CM. AF_08/2017 m !
Blocos:
Li=1320m h=0,05m B,= 1,60m
Veapbioco = (L1*B1*N)*h N =10
Vsobbioco = 10,56 m?
Viota = 10,56 m3
102474 a4 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ ) 1056
. SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 m !
Blocos:
L;=13,20m h=0,05m B;= 1,60 m
Veapbioco = (L1*B1*N)*h N= 10
Vsobbloco = 10,56 m?
Viota = 10,56 m3
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EMBLOCOS DE COROAMENTO,
96621 4.5 m?3 10,56
ESPESSURADE *5 CM*. AF_08/2017
Blocos:
Ly=13,20m h=0,05m B;= 1,60m
Vaopbioco = (L1*BL*N)*h N =10
Vsabbioco = 10,56 m*
V=10,56 m3
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Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 1 vez - confecgéo,
3108015 - SICRO 4.6 . 5 ) m2 62,32
instalagéo e retirada
Regularizacéo:
Blocos:
Li= 13,00 m h=0,05m B,= 1,40m
Abiocos lateral = (L1*¥2+B1*2)*h
Asiocos lateral = 1,44 M2
A = N*Aacos N=2
Aol = 2,88 m2
Blocos de fundacé&o:
L;=13,00m h=0,40m B;=140m
Abiocos lateral = (L1*2+B1*2)*h Abiocos topoefundo = (L1*L2)*2
Abiocos lateral = 11,52 m2 Abiocos topo e fundo = 18,20 m?2
Aoial = N*Apiocos N=2
Acia = 59,44 m?2
AREA DE FORMA = 62,32 m?
407819 4.7 Armacéao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo | kg | 898,00
Blocos:
Pererr = 449,00 kg N=2
P=P*N P = 898,00 kg
= - a 3/h -
1106280 48 Cor.mrelo .para boml?e.amento fck = 30 MPa - confecgéo em central dosadora de 30 m3h ma 14,56
areia e brita comerciais
Blocos de fundagéao:
L=13,00m B=140m h=040m
Vhioco = (L1*B1*H1)
Vhioco = 7,28 m?
Npiocos = 2
Viotal = Vblocos*Nbioces
Vi = 14,56 m3
VOLUME DE CONCRETO = 14,56 m3
5914569 - SICRO 49 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 248452
Vgen = 2,400 kg/m3
t= 34,94 kg Dmt= 71,10 km tkm= 248452 tkm
5914554 - SICRO 4.10 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 359,92
Vgen = 2,400 kg/m3
t= 34,94 kg Dmt = 10,30 km tkm= 359,92 tkm
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CODIGO | MATERIAL OU SERVICO [ und | QuanT.
5. MESOESTRUTURA
Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacéo de 1 vez - confecgéo,
3108015 - SICRO 51 . = . m2 78,52
instalag&o e retirada
ENCONTROS E1 EE2
Apoios El e E2:
L=13,00m h=130m B=035m
Aviocos lateral = (L1*2+B1*2)*h Apiocos topoefundo = (L1¥L.2)*2
Abiocos lateral = 34,71 m? Abiocos topo e fundo = 4,55 M2
Aotar = N*Agiocos N=2
Acial = 78,52 m2
AREA DE FORMA = 78,52 m2
2108169 5.2 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizagdo de 1 vez - confecgéo e instalagéo m3 49,14
L= 14,00 m Nimegio = 1,30 m B;=1,35m N=2
V= (L1*B1*h)*N
V= 49,14 m3
VOLUME = 49,14 m3
407819 53 Armacao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 624,84
Pilares:
El = 312,42 kg N=1
E2 = 312,42 kg N=1
P=P*N P = 624,84 kg
Peso total de agco = 624,84 kg
1106280 5.4 Concreto autoadensavel com silicato de aluminio fck = 30 MPa (Inclui langamento) m3 5,92
Apoios E1:
L=13,00m h=1,30m B=035m
Vjitares = L*h*B*N N=2
Viga = 5,92 m?
VOLUME DE CONCRETO = 592 m3
5914569 - SICRO 55 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 1009,34
Vgen = 2,400 kg/m?
t= 14,20 kg Dmt = 71,10 km tkm= 1009,34 tkm
5914554 - SICRO 5.6 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 146,22|
Vgen = 2,400 kg/m?3
t=14,20kg Dmt = 10,30 km tkm= 146,22 tkm
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CODIGO |

MATERIAL OU SERVICO

und [ ouant.

6. SUPERESTRUTURA

3108017 - SICRO 6.1

instalag&o e retirada.

Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacéo de 3 vezes - confecgéo,

m2 318,82

Viga
Per Tipico= 1,70 m L= 10,00 m
A techamento = 0,15 m2
A= (Per*L+2*A techamento) *N
A= 138,40 m?
Transversina de apoio
B= 0,25m
A= 13,90 m2
Ao = 27,80 m2

L,=800m

Laje
B=8,00m
A= Comp*h*2
A= 7,69 m?
Laje de Transicédo
h=025m
A= h*C*2+h*C,*2
A= 5,88 m?
Ao = AN
Aia = 11,75 m2
G. Rodas
Per=2,34m
A= Per*L*N
A= 48,20 m?
Pré lajes
B= 1,00m
A=1,21m?
Ao = 84,98 m?

L=10,30m

C,;=800m

L=10,30m

L;=1,050m
N=70

AREA TOTAL DE FORMA = 318,8 m?

h=0,60m

N=2

h=0,21m

C,=375m

h=0,04m

2108169 6.2

Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizagdo de 1 vez - confeccéo e instalacio

m?3 107,12

B=800m
V= B*L*H
V=107,12m?

L=10,30m

Hmédio = 1,30 m

407819 6.3

Armacéao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo

kg 655351

Armadura das vigas tipo = 305,05 kg
Transversina de apoio = 228,77 kg
Laje de transicéo = 689,05 kg
Pré-lajes = 8,88 kg
Laje = 1440,82 kg
G. Rodas = 21,51 kg

Total = Zelemento*N

Total = 6553,51 kg

zZ2 zZ2 zZ2 zZ2 Z2 Z
L | | | N L [
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o o

73816 6.4

100

EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN

N=28 L=050m
Ltot=L*N

Ltot=4,00m
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1106280 6.5 Concreto autoadensavel com silicato de aluminio fck = 30 MPa (Inclui langamento) m3 53,86

Viga
T1 A= 0,15m? L=10,00m N
V= A*L*N
V= 12,00 m? fck=30MPa
Transversina de apoio
B= 025m L;,=8,00m h=0,60m
N=2

n
©

V=240m?3 fck=30MPa
Pré- Laje
B=100m L=1,05m h=0,04m
V= A*L*h N= 70
V=294 m3 fck=30MPa
Laje
B=8,00m L=10,30m h=021m
V= A*L*h N=1
V= 14,36 m? fck=30MPa
Laje de Transicdo
C;=375m L;,=8,00m h;=025m
C,=025m h,= 0,60m
V= C*L*h;+(Cp*L1*h,)
V=8,70 m3 N=2
Viga = VEN
Vi = 17,40 m3 fck=30MPa
Grodas
A = 0,23 m2 N=2 I= 10,30 m
Vi= A 1N
Vi= 4,76 m3 fck=30MPa

RESUMO fck 30MPa:
Vaowpa= 53,86 m?

5914569 - SICRO 6.6 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 9191,11
Vgen = 2,400 kg/m?3
t= 129,27 kg Dmt = 71,10 km tkm= 9191,11 tkm
5914554 - SICRO 6.7 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 1331,48
Vgen = 2,400 kg/m?3
t= 129,27 kg Dmt = 10,30 km tkm= 1331,48 tkm

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/

102474 68 SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m?3 6,40

Ci=400m L= 800m hi= 020m
Vsobalaje derans, = C1*L1*h1
Vsobalaje detrans. = 3,20 M3 N=2
Viota = Vsobalaje detrans. * N
Viota = 6,40 m3
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3.9 DMT's
Os DMT's foram indicados pela fiscalizacdo da prefeitura.
BOTA-FORA 2 KM
CONCRETO
Coronel Barros
71,10 km pavimentado
10,30 km revestimento primario

Total de 81,40km

DMT Legenda

Elementa 1

PAVIMENTADO 71,10KM
NAO PAVIMENTADO 10,30KM R5.315 - & Route

Nova F?amada‘/‘

$ A

= e
Coronel Barrosi

ENGEMOST Solug¢des em Engenharia
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MATERIAL PETREO

Coronel Barros

71,10 km pavimentado

10,30 km revestimento primario

Total de 81,40km

DMT Legenda

Elementa 1

PAVIMENTADO 71,10KM
NAQ PAVIMENTADO 10,30KM RS-315) = & Route

gle Earth
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4 ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART
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4 ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART
Q N el ne 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA'RS el
Conselho Regional de Engenharia « Agronomia do Rie Grande do Sul

INDIVIDUALPRINCIPAL

T1po:PRESTACAO DE SERVICO
Convésio: NAQ L CONVENIO

Partictpacio Tecnden:
Motiva: NOEMAL

Conmratade.

Cartdra: RS1§/182 Profissicasd: ROBSON ATFX CASTRO SOARFS
RNP: 2210502802 Titnl: Ezgeghare Covil

Emprese: FENGEMOET SERVIOOSE DE ENGENHARIA 1LTDA

E-msil. sagemosiigmeilzom

23851

NrReg.:

Contretante

Nume: MO0 DFE NOVA RAMADA
Endereqn: AVENIDA GUSTAVO XONIG 25

Clidale: NOYVA BAMADA Buirro: CFNTRO

Telefone:

Fmuil: grbinteiinorrraceds ragovbr
N353 102 CPRONPI:NISIREN0 149
CEP. Y5000 UF: R

Identificacio dn Obra Servico

Proprictirio: MUNICIFIO DE KOVA RAMADA
Fobireon ds ObeaServico:  Avenxa GUELAVO KONG5

CPFONPI: UL612828000040

Chkade: NOVA BAMADA Rawrn: CENTRO CEP: 98758000 UF:R3
Flualdade: QUTRAS FINALIDADES Vi Ceatiaro(RS) 1056710 HoneririouRS):
Tt Toivio: 20007 2 Prov. Fam: 20000/ 2022 FulCluow:
Arhidede Téculca Descriclo do ObraSeavice Quantsd pde Unid.
Cocedbmazio Toomes Cloeaz e Ar 200 N
Latdo Soodaperes # Lrlncoy Geolaoinooe 200 UN
Fsnuls Hadaloges 200 N
Progee Cloeaxcde Arm 200 N
Projeto Frndagoe Profindse 200 N
Progvo Foalmilure: - Comreli Arvrcaln 200 N
Crsamelo ORCAMENTO DE TODRAS DISCIFLINAS 200 UN
ART registrada (paga) no CREA RS em 09/09/2022

Declaro seczu verdadaaas 25 informagdes acim D zoxcdo

Lzl « Doty HOLARALEX CAS IR LS

Ji

MUUILLE PUYA DLW

Trulzeaumal

Cirvalem

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE EER CONFIRMADA NO BITE DO CREA-RS, LINK EOCIEDADE - ART CONSULTA.
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Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART
Lei n® 6,496, de 1 de dezembro de 1977

@

ART N(mero
12123711

Conselho Regional de Engenharia e Agr ia do Rio Grande do Sul
Contratadn
Nr.Carteira: RS187162 Profissional: ROBSON ALEX CASTRO SOARES E-mall  engemost @ geadl com

NE.RNP: 2210505800 Tyruko: Dugemilisero Crnzl
Empresa: ENGEMOST SERVICOS DE ENGENHARLA LTDA

Nr.Reg.:

T3B354

Cunlratante

Nanse: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
Endereco: AVENIDA GUSTAVD KONIG Y
Cidsde: NOVARAMADA

Telefome: (3533361022
Baimo: CENTRO

E-mail: gabiate@vovaramads rs gov by
CPF/ONPL: 016118280001 29
CEP: %6 755000 UF:R3

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

Tontzalo ~dm a® 102/2022 /2022

- Mupivipic de Nova Ranada - Frooe

apjete
SlADCLAGAD 48 Droleto Para COnstrugan de duas pontes an cencratd arwado,
eslLzulurs nivld svbre ¢ v Faxinal e Piahalzinche e LES 53, no acesso =

ES

Duras CAE

lozalizadas na ERS-513Y, sabra o Ria F sabrz

por.ze

nal ¢ pante

Tontindagas
Estud

udcs Hids
Fercussio (3F7))
arajatas Ratruturs

ial descrit

dal de calculy

tc geometrico

Sei s

1o Maniviplo de Nova KEamada /55

neldado in lcco ¢u pré meldado ou

ia 2inalzinke

Doclara sevem verdsdess a5 farmsplies souna

™ peosdo

Local = Duly Probsswanl

Conlratazte
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Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 T e 12123709

Q Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART - C A-RS ART Numero

Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipe:FRESTACAO DL SERVICO Participagao Tecnica:  1NDIVIDUALPRINCIPAL

Convisi: NAD L CONVENIO Motive: NORMAL

Conte atads

Cartetra: RSLSIS18 Profissional: UIAGO RODRIGUES BORGES E-mail: vy boopetiapo @ pnse] ann
RNFP: 2206731033 Titulo: Enposthesm Covld

Empresa: ENGEMUST SERVICOS DE ENGENHARLA LIDA Nr.Reg.: 2IRI4
Conlralande

Nome: MINICIPIO DENOVA RAMADA F-mail: mabmeca@novanmadyrs govbr
Enderego: AVTNIDA GUSTAVO KONIG 93 Telefone: 0234581002 CPECNPI:OLO118 28000 LY
Cydade: NOVA RAMADA Bafrvo.: CENTRO CEP: 98758000 UF:RS
Tdentiicagiv du ObraServigo

Propeictiite: WITNICTPIO DFE NOVA RAMADA

Endereco da ObmaSenvko:  Avenda GUSTAVO RONIG 93 CPEOUNPS: 0L6LIR2RO00149
Cidade: NOWVA RAMADA Dawro: CENTRO CEP: 25753000 UF:®3
Finalidade: DUTRAS FINALIDADES Vir Contrato{RS) 4556770 Honorarios(RS):

Dratas T 200002002 Prev, Fim; 2000602022 Eal Clisses

Atvadade Tecuicy Descrigie da ObraServige Ouantidade  Unsd.
Courdamzio Teonacs Oy e Arie 200 UN
Fatado Sondapens o Faratos Geotdemooa 200 N
Faludo Hudradagu 200 UN
Projeo Ohms de Are 200 N
Projsto Funcages Profundss 200 TN
Prajto Eammums - Cocorsto Anuado 200 UN
Orpamento ORCAMENTO DE TODAS DISCIPLINAS REC O )04

AR registrada (paga) no CREA RS em 09/09/2022

Declito sepstm vedacdemas o mfonzspies soans De avcedo
Local e Data FLAG MODRKGLLS BORGES BAUNKID B NUCA RANALA
Prafisacaal Coamarant>

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA

ENGEMOST Solug¢des em Engenharia
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART CREA- ART N(mero
3 Lei n® 6,496, de 1 de dezembro de 1977 . Rt tpre] 12123709

Contratedo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Nr.Cantedra: RSLAG1S
N RNP: 2205731053

Contratante

Profissonal:
Titulo: Fapenhesa Conl
Fmpriss: FNGEMOST SFRVIQOS DE FNGENHARTA LTDA

TLAGO RODRIGUES BORGES

F-mofl: eng borgestagoflaml com

NeReg: 23951,

Nome: MUNICIIN DF NOVA RAMADA

Cidade: NOVARAMADA

Eaderequ: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95

E-mafl: gabmetefincnamssds o gov br
CPF/CNPJ: 01611628000119
CED:- $8728000

Telefone: 05533381072
Badrro: CONTRO

UF:R5

RESTMO DO(S) CONTRATO(S)

SONTYArta

Adw n® 132/2227

- 0D n*4/2227

- Menicipie de Nova Ranada -

syradn, moldado 11

laca an

sobre o Rio Faxiral e pante sobve o Rio Pinalzinhe
Coatiruagio
Daclaro saraea vardadeims ns informagdss asina De 2cordo
Localw Dl Prolizaomnl Cuttralaafe

ENGEMOST Solug¢des em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS
+5551 99233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
www.engemost.com.br



mailto:engemost@gmail.com
http://www.engemost.com.br/

~F_ ENGE
o

SOLUGCOES EM ENGENHARIA

VOLUME ORCAMENTO

DATA: 08/09/2022

Pagina 49 de 52
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5 DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

O Eng.° Robson Alex Castro Soares e o Eng.° Tiago Rodrigues Borges,
responsaveis pelos Projetos de Execuc¢do, Projeto de OAE, Projeto de
Drenagem, Projeto de Sinalizacdo, Projeto de Terraplenagem e
Pavimentacao, Orcamento, Especifica¢bes e Plano de Execucdo, e a empresa
ENGEMOST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA., aqui representada pelos
seus responsaveis técnicos, Eng.° Robson Soares e Eng.° Tiago Borges,
declaramos que acompanhamos todas as etapas do projeto desde a
concepcao ao produto final do projeto executivo, e que obedecem
rigorosamente as normas técnicas e instru¢des de servicos (IS) em vigor,
etapas necessarias para a ELABORACAO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO
DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO OU PRE
MOLDADO OU ESTRUTURA MISTA SOBRE O RIO FAXINAL E PINHALZINHO
NA ERS 539, NO ACESSO AO MUNICiPIO DE NOVA RAMADA/RS, e
assumimos total responsabilidade quanto a veracidade dos resultados

apresentados.

Canoas, 08 de setembro de 2022.

italmente por ROBSON ALEX CASTRO

Assinado digi
SOARES:02052142070
R O B S O N AL EX ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31057526000131, OU=Secretaria da
Receita Feder: Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM
—_— q ANCO), Ol CN=ROBSON ALEX CASTRO
A endt
SR u Responsavel Técnico da empresa
SOARES:02052142070%: 555
. Data: 2022.09.23 16:12:25-03'00"

Foxit PDF Reader Verséo: 12.0.1

Robson Soares
Responséavel Técnico — CREA-RS 187.192
TIAGO RODRIGUES Assinado de forma digital por TIAGO

RODRIGUES BORGES:00725427051

BORGES:00725427051 pados: 2022.09.23 16:00:05 -03'00"

Tiago Borges
Responséavel Técnico — CREA-RS 154.518
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6 TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E ENCERRAMENTO

Informacgdes técnicas eventualmente obtidas durante a realiza¢do
das atividades envolvidas neste memorial, como especificacao,
funcionamento, organiza¢ao ou desempenho da empresa cliente serdo tidas

como confidenciais e sigilosas sempre que tal condicao for solicitada.

A ENGEMOST Solu¢bes em Engenharia apresenta a Projeto
Executivo de Engenharia - VOLUME ORCAMENTO - Projeto de OAE,
referente a ELABORAGCAO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE DUAS
PONTES EM CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO OU PRE MOLDADO
OU ESTRUTURA MISTA SOBRE O RIO FAXINAL E PINHALZINHO NA ERS
539, NO ACESSO AO MUNICIPIO DE NOVA RAMADA/RS.

Este relatério possui 52 paginas, incluindo esta, numeradas

sequencialmente.

Canoas, 08 de setembro de 2022.

Assinado digitalmente por ROBSON ALEX CASTRO

R O B S O N A |_ EX ﬁgf\gfggzooflzclé-zaorgn, 0U=31057526000131, OU=Secretaria

da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=
CAST R O A q EN BRANCO), OU=videoconferencia, CN=ROBSON ALEX
N e RASTRY, SPARES:02052142070
N sor AR , "
P azo: EU sou Responsavel Técnico da empresa
SOARES:0205214207 0 s
. Data: 2022.09.23 16:11:56-03'00"

Foxit PDF Reader Versdo: 12.0.1

Robson Soares
Responsavel Técnico — CREA-RS 187.192
TIAGO RODRIGUES Assinado de forma digital por TIAGO

RODRIGUES BORGES:00725427051

BORGES:00725427051 Dados: 2022.09.23 15:59:49 -03'00"

Tiago Borges
Responsavel Técnico — CREA-RS 154.518

ENGEMOST Solugbes em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS
+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
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