
m. de obra materiais m. de obra materiais

1.0 R$ 13.517,21 R$ 19.935,82 R$ 33.453,03

1.1 DEMOLIÇÕES 

1.1.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
m³ 4,23 R$ 52,04 R$ 64,40 57,96R$                6,44R$                  245,17R$                     27,24R$                       272,41R$                     

1.2 CONSTRUÇÕES

1.2.1 96368
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO 

COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS.
m² 94,08 R$ 211,71 R$ 261,99 104,80R$              157,19R$              9.859,58R$                  14.788,44R$                24.648,02R$                

1.2.2 96372 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. m² 94,08 R$ 44,70 R$ 55,32 22,13R$                33,19R$                2.081,99R$                  3.122,52R$                  5.204,51R$                  

1.2.3 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA.

m² 5,22 R$ 73,23 R$ 90,62 36,25R$                54,37R$                189,23R$                     283,81R$                     473,04R$                     

1.2.4 87878
CHAPISCO EM PAREDES, VIGAS E PILARES, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA)
m² 10,44 R$ 4,55 R$ 5,63 2,25R$                  3,38R$                  23,49R$                       35,29R$                       58,78R$                       

1.2.5 87535
EMBOÇO DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 

ESPESSURA 2CM
m² 10,44 R$ 28,62 R$ 35,42 14,17R$                21,25R$                147,93R$                     221,85R$                     369,78R$                     

1.2.6 87543 REBOCO DE PAREDE, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM m² 10,44 R$ 21,64 R$ 26,78 10,71R$                16,07R$                111,81R$                     167,77R$                     279,58R$                     

1.2.7 COMP I
TEXTURA CAMADA FINA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, ARGAMASSA 

INDUSTRIAL EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM
m² 188,16 R$ 9,22 R$ 11,41 4,56R$                  6,85R$                  858,01R$                     1.288,90R$                  2.146,91R$                  

2.0 R$ 10.553,62 R$ 15.830,50 R$ 26.384,12

2.1 PORTAS DE ALUMÍNIO

2.1.1 91338
PA2: PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. DIMENSÕES 90x210CM 
m² 1,89 R$ 1.036,96 R$ 1.283,24 R$ 513,30 R$ 769,94 970,14R$                     1.455,19R$                  2.425,33R$                  

2.2 PORTAS DE MADEIRA

2.2.1 91321

PM1: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 8,00 R$ 1.287,88 R$ 1.593,75 R$ 637,50 R$ 956,25 5.100,00R$                  7.650,00R$                  12.750,00R$                

2.2.2 91321

PM2: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PORTA DE CORRER

Unid. 2,00 R$ 1.287,88 R$ 1.593,75 R$ 637,50 R$ 956,25 1.275,00R$                  1.912,50R$                  3.187,50R$                  

2.3 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

2.3.1 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

Unid. 10,00 R$ 180,45 R$ 223,31 R$ 89,32 R$ 133,99 893,20R$                     1.339,90R$                  2.233,10R$                  

2.4 PORTAS EXISTENTES

2.4.1 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL m² 18,31 R$ 8,36 R$ 10,35 R$ 4,14 R$ 6,21 75,80R$                       113,71R$                     189,51R$                     

2.4.2 COT PA1: INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER EXISTENTE, DE FORMA MANUAL und 1,00 R$ 480,00 R$ 594,00 R$ 237,60 R$ 356,40 237,60R$                     356,40R$                     594,00R$                     

BDI incluso nos itens 23,75%
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2.5 JANELAS DE ALUMÍNIO

2.5.1 102163
JA-01 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO, COM VIDRO FUME, BATENTE E FERRAGENS. 

DIMENSÕES 120x100CM
m² 1,20 R$ 307,51 R$ 380,54 R$ 152,22 R$ 228,32 182,66R$                     273,98R$                     456,64R$                     

2.5.2 94569
JA-02 JANELA MAXIM-AR DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 120x120CM COM VIDRO 

LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM
m² 1,44 R$ 765,56 R$ 947,38 R$ 378,95 R$ 568,43 545,69R$                     818,54R$                     1.364,23R$                  

2.5.3 94569
JA-03 JANELA MAXIM-AR DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 200x120CM COM VIDRO 

LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM
m² 2,40 R$ 765,56 R$ 947,38 R$ 378,95 R$ 568,43 909,48R$                     1.364,23R$                  2.273,71R$                  

2.5.4 94569
JA-04 JANELA MAXIM-AR DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 49X110CM COM VIDRO 

LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM A SUBSTITUIR
m² 0,54 R$ 765,56 R$ 947,38 R$ 378,95 R$ 568,43 204,63R$                     306,95R$                     511,58R$                     

2.5.5 101965 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 15CM, ESPESSURA 2CM m 3,20 R$ 100,64 R$ 124,54 R$ 49,82 R$ 74,72 159,42R$                     239,10R$                     398,52R$                     

3.0 475,41R$                     713,12R$                     R$ 1.188,53

3.1 COT
ESPELHO LINHA USINAGEM, ESPESSURA 4 MM, NAS DIMENSÕES 2,40X1,70 

METROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Unid. 1 R$ 960,43 R$ 1.188,53 R$ 475,41 R$ 713,12 475,41R$                     713,12R$                     1.188,53R$                  

4.0 R$ 3.938,38 R$ 5.902,44 R$ 9.840,82

4.1 COMP LIMPEZA E PREPARO DE SUPERFÍCIE DE PAREDE EXISTENTE m² 337,96 R$ 2,98 R$ 3,69 R$ 1,48 R$ 2,21 500,18R$                     746,89R$                     1.247,07R$                  

4.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. m² 348,40 R$ 2,52 R$ 3,12 R$ 1,25 R$ 1,87 435,50R$                     651,51R$                     1.087,01R$                  

4.3 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS
m² 348,40 R$ 15,80 R$ 19,55 R$ 7,82 R$ 11,73 2.724,49R$                  4.086,73R$                  6.811,22R$                  

4.4 102218 PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m² 37,80 R$ 14,87 R$ 18,40 R$ 7,36 R$ 11,04 278,21R$                     417,31R$                     695,52R$                     

5.0 R$ 12.101,88 R$ 18.152,80 R$ 30.254,68

5.1 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

RETIFICADO ACETINADO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². APLICADO SOBRE PISO EXISTENTE

m² 172,00 R$ 140,00 R$ 173,25 R$ 69,30 R$ 103,95 11.919,60R$                17.879,40R$                29.799,00R$                

5.2 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. m 4 R$ 92,06 R$ 113,92 R$ 45,57 R$ 68,35 182,28R$                     273,40R$                     455,68R$                     

6.0 R$ 1.189,04 R$ 1.783,37 R$ 2.972,41

6.1 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
m² 24,71 R$ 1,57 R$ 1,94 R$ 0,78 R$ 1,16 19,27R$                       28,66R$                       47,93R$                       

6.2 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
m² 24,71 R$ 80,03 R$ 99,04 R$ 39,62 R$ 59,42 979,01R$                     1.468,27R$                  2.447,28R$                  

6.3 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) m 29,90 R$ 12,90 R$ 15,96 R$ 6,38 R$ 9,58 190,76R$                     286,44R$                     477,20R$                     

7.0 2.800,44R$                  4.200,59R$                  R$ 7.001,03

7.1 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO Unid. 3,00 R$ 11,07 R$ 13,70 R$ 5,48 R$ 8,22 16,44R$                       24,66R$                       41,10R$                       

7.2 86889
B01- BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, DE 1,10 X 

0,55 M
Unid. 1,00 R$ 480,74 R$ 594,92 R$ 237,97 R$ 356,95 237,97R$                     356,95R$                     594,92R$                     

7.3 86889
B02- BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, DE 1,30 X 

0,55 M
Unid. 1,00 R$ 665,05 R$ 823,00 R$ 329,20 R$ 493,80 329,20R$                     493,80R$                     823,00R$                     

7.4 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Unid. 3,00 R$ 181,26 R$ 224,31 R$ 89,72 R$ 134,59 269,16R$                     403,77R$                     672,93R$                     

7.5 COT

DISPENSER SUPORTE DE PAPEL INTERFOLHA OU PAPEL TOALHA BRANCO. 

DIMENSÕES: LARGURA: 24,5CM/ ALTURA: 14,7CM/ PROFUNDIDADE: 12CM, 

INCLUSO FIXAÇÃO. 

Unid. 2,00 R$ 58,68 R$ 72,62 R$ 29,05 R$ 43,57 58,10R$                       87,14R$                       145,24R$                     

7.6 86938

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Unid. 3,00 R$ 477,59 R$ 591,02 R$ 236,41 R$ 354,61 709,23R$                     1.063,83R$                  1.773,06R$                  

FORRO

PINTURA INTERNA E EXTERNA

SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO INTERNA

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

EQUIPAMENTO



7.7 86886 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Unid. 3,00 R$ 63,14 R$ 78,14 R$ 31,26 R$ 46,88 93,78R$                       140,64R$                     234,42R$                     

7.8 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Unid. 2,00 R$ 226,67 R$ 280,50 R$ 112,20 R$ 168,30 224,40R$                     336,60R$                     561,00R$                     

7.9 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Unid. 1,00 R$ 364,19 R$ 450,69 R$ 180,28 R$ 270,41 180,28R$                     270,41R$                     450,69R$                     

7.10 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Unid. 2,00 R$ 380,27 R$ 470,58 R$ 188,23 R$ 282,35 376,46R$                     564,70R$                     941,16R$                     

7.11 91785

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.

m 2,00 R$ 45,01 R$ 55,70 R$ 22,28 R$ 33,42 44,56R$                       66,84R$                       111,40R$                     

7.12 91793

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.

m 3,00 R$ 90,82 R$ 112,39 R$ 44,96 R$ 67,43 134,88R$                     202,29R$                     337,17R$                     

7.13 98107

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, 

ALTURA INTERNA = 0,8 M.

Unid. 1,00 R$ 254,50 R$ 314,94 R$ 125,98 R$ 188,96 125,98R$                     188,96R$                     314,94R$                     

44.575,98R$                    66.518,64R$                    111.094,62R$                  

Responsável Técnica

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS245.505

Nova Ramada, 18 de agosto de 2022


